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Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību („Pasūtītājs”) un SIA „Projekts EAE” („Izpildītājs”).
Projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:
· Projektēšanas uzdevums;
· VAS ,,LATVIJAS VALSTS CEĻI" tehniskie noteikumi;
· AS „SADALES TĪKLS” tehniskie noteikumi;
· SIA „LATTELECOM” tehniskie noteikumi;
· Valsts SIA Zemkopības Ministrijas Nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi;
· Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinums;
· Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēstule;
· Objekta tehniskās apsekošanas uzdevums;
· Objekta tehniskās apsekošanas atzinums;
· Topogrāfiskā izpēte;
Būvprojektu izstrādājuši sekojoši būvinženieri:
Roberts Zvejnieks – būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00169);
Edgars Krūmiņš – būvprojekta vadītājs/būvinženieris (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01099); 
Ģirts Malakovskis – projektētājs;
Matīss Gaiķis – projektētājs.
Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1 „Ceļa trase”, LVS 190-2 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).
Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas sistēma AutoCad Civil 3D.
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Ceļa nozīme – lauku ceļi;
Ceļa kategorija – AV pēc LVS 190-2
Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums;
Ceļa funkcija – jauktas funkcijas ceļš (savienošanas funkcija, piekļūšanas funkcija);
Ceļa veids – vispārīgās lietošanas;
Projektētais ātrums – 50 km/h;
Braukšanas joslu skaits – 2, 1;
Brauktuvju skaits – 1;
Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī;
Normālprofils – Alejas ceļš - NP 9.0, Meža ielas turpinājums - NP 5.0, Gramzda – Zviedri – NP 9.0 (no Pk. 0+00 līdz Pk. 4+82) un NP 5.0 (no Pk. 4+97 līdz Pk. 7+02);
Brauktuves platums – 6.5 m, 4.0m;
Nomales platums – 1.25 m, 0.5m;
Šķērsslīpums brauktuvei – 3.0 %;
Aprēķina automobilis – trīsasīgs atkritumu automobilis 9.00 m
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[bookmark: _Toc247948318][bookmark: _Toc315808893]Esošais ceļa posms ir ar nesaistītu minerālmateriāla segumu. Daudzviet novēroti iesēdumi. Autoceļa nomalēs ir uzkrājies laika gaitā izveidojies uzaugums (apaugums), kas traucē ūdens novadi no ceļa klātnes. Ūdens klātbūtne ceļa konstrukcijā samazina nestspēju. Grāvji projektējamā posmā ir aizauguši un slikti funkcionē vai to nav vispār. Atsevišķas caurtekas aizbirušas. Traucēta virszemes ūdens migrēšana starp abām autoceļa pusēm. Ceļa zemes nodalījuma josla ir aizaugusi ar krūmiem un kokiem, kas pasliktina ceļu satiksmes drošību, jo aizsedz redzamības laukus. Satiksmes intensitāte ir zem 70 automašīnām diennaktī.
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Topogrāfiskos uzmērījumus no 2017. gada 23. maijā veica SIA “VINOKO”. Uzmērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu sistēmā ar mēroga koeficientu 0,999669.
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Būvniecību veikt saskaņā ar būvprojektu.
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus, tai skaitā visām inženierkomunikācijām, kuru izbūve ir notikusi pēc būvprojekta izstrādes un ir pieejamas inženierkomunikāciju izbūves izpildshēmas.
Būvniekam nepieciešams informēt piegulošo zemju īpašniekus par būvdarbu veikšanas laiku īpašuma tuvumā.
Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.
Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību:
1. Pagaidu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana;
2. Ceļa trases nospraušana;
3. Ceļa trases atbrīvošana;
4. Uzauguma (apauguma) noņemšana;
5. Būvju demontēšana;
6. Caurteku u.c. konstrukciju izbūve/remonts;
7. Grāvju rakšana/tīrīšana, tekņu nostiprināšana;
8. Esošās brauktuves profilēšana atbilstoši vertikālajām atzīmēm un šķērsprofilu elementiem, ierakuma veidošana;
9. Konstruktīvo kārtu un seguma izbūve;
10. Nogāžu un tekņu nostiprināšana un teritorijas labiekārtošana.
Virs smilts apbēruma līdz ceļa konstruktīvajiem slāņiem vai ierīkojamajam zālājam tranšeja vai būvbedre jāaizber ar esošo vai pievestu grunti.
Vietās, kur ārpus darba robežām tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.
Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos.
Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu saraksts” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
Būvuzņēmējam jāņem vērā būvprojektam pievienotās specifikācijas un „Ceļu specifikācijas 2017”. Ja specifikācijās darbi pārklājas, tad kā primārās lietojamas būvprojektam pievienotās specifikācijas.
Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par „Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētajiem darbiem (tai skaitā “gruntēšana”), ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā.
„Ceļu specifikācijas 2017” vispārējā nodaļā minētais darbs “pagaidu” (papildu darbs, lai izpildītu pamatdarbu) vai “sagatavošanas darbs” ietver: iespējamā elektriskā gana pārvietošanu, betona stabiņu demontāžu, drupu vai būvgružu demontāžu, akmeņu, pastkastīšu, informācijas vai dekoratīvo stabu pārvietošanu un citus neuzskaitītus palīgdarbus, kas nepieciešami, lai izpildītu pamatdarbu. Būvuzņēmējam nav paredzēta atsevišķa samaksa par papildu vai sagatavošanās darbiem, ja tie nav uzrādīti darbu daudzumu sarakstā. Par objektu pārvietošanu informēt piegulošās zemes īpašnieku precizējot objekta jauno lokācijas vietu.
Būvuzņēmējam jāņem vērā tehniskajos noteikumos izvirzītie nosacījumi.
Atgūtais vai demontētais izmantojamais materiāls nododams Pasūtītājam, nogādājot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni. Atbērtnes vietu citiem materiāliem (sāngrāvju izraktā grunts, akmeņi, u.c.) izvēlas būvuzņēmējs, pirms tam to saskaņojot ar zemes īpašnieku. Saskaņošana ar zemes īpašnieku pirms darbu veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta materiālu izlīdzināšana uz vietas pie objekta.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru, tel. 28305390.
[bookmark: _Toc382339843][bookmark: _Toc410988806][bookmark: _Toc488839910]Ceļa pārbūves risinājumi
Trase atbrīvojama no traucējošiem elementiem, lai varētu izbūvēt ceļa konstrukciju, ieskaitot caurtekas un sāngrāvjus.
Objekta izspraušana veicama no topogrāfijas uzmērīšanas atbalsta punktiem. Punktu koordinātes un augstumus skatīt topogrāfijā.
Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem uzaugums (apaugums). Uzaugums noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu elementiem. 
Vietās, kur pēc plāna paredzēta konstrukcijas paplašināšana (piebēršana), augu zemes izņemšanas un pakāpienu veidošanas apjoms iekļaujams ierakuma izbūves darbu apjomā.
Lai tiktu nodrošināta ūdens atvade no brauktuves, virsma paredzēta ar šķērskritumu 3%. Virāžas maksimālais pieļaujamais slīpums 5%. Esošā brauktuve profilējama atbilstoši garenprofilam, lai būtu iespējams izbūvēt pilnu segas konstrukciju.
Nobrauktuves paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 ar 5 m lieliem noapaļojuma rādiusiem. Izņēmumus skatīt plāna rasējumos. Pirms izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu apjomā. Vietās, kur iepriekš nobrauktuve nav bijusi vai ir bijusi nobrauktuve bez seguma, zem seguma slāņa izbūvēt salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla ar biezumu 30 cm. Maksimālais pieļaujamais nobrauktuves slīpums 15%, ieteicamais ne lielāks par 10%.
Atklātā kūdra, dūņas vai augsne zem pamatceļa izņemama paredzētajā apjomā materiālu aizvedot un izbūvējot salizturīgo slāni no pievestā salizturīgā materiāla. Posmus skatīt garenprofilā.
Atsevišķi akmeņi un akmeņi, kas atrodas kaudzēs, pārkraujami, lai netraucētu grāvju rakšanai.
Būvprojektā paredzēts pārcelt esošos žogus/sētas aiz grāvja izbūves robežas, kur tas traucē grāvju rakšanai.
Projekta realizācijai nocērtami visi krūmi, kas traucē grāvju rakšanai un kas atrodas uz nogāzēm un 0.5 m no tām. Vietās, kur pie ceļa atrodas mežs un netiek paredzēts grāvis, krūmus cirst 4 m attālumā no brauktuves malas, šo krūmu ciršanu pirms tam saskaņot ar zemes īpašnieku. Kokus nocirst atbilstoši plānā norādītajam. Projekta ietvaros plānots nocirst arī visus kokus, kas topogrāfijā apzīmēti kā “mežs” un atrodas ceļa nodalījuma joslā. Pirms šādu koku ciršanas izsaukt piegulošo zemju īpašniekus un precizēt ceļa zemes nodalījuma joslas robežu dabā. Pirms likvidēšanas darbiem apsekot augus kopā ar Pasūtītāja pārstāvi un pieņemt galīgo lēmumu. Kokmateriāls, kas nocirsts privātīpašumā, nododams zemes īpašniekam, aizvedot uz īpašnieka norādīto vietu. Būvuzņēmējam ņemt vērā, ka atsevišķiem kokiem ir vairāki stumbri. Darbu daudzumu sarakstā uzskaitīts celmu skaits. Celmu laušanu veikt tikai tiem kokiem, kas traucē grāvju tīrīšanai un rakšanai.
Projektējamā posmā saudzēt ģeodēziskos punktus un zemes gabalu robežzīmes. Punktus un robežzīmes atzīmēt ar stabiņiem un košas krāsas lentām. Ja kupica atrodas grāvja zonā, sertificētam mērniekam veikt punkta uzmērīšanu. Kupicu norakt, izveidot grāvi, izbūvēt caurteku un atjaunot kupicu līdzšinējā vietā.
Ņemot vērā, ka tiek paredzēts sakārtot esošā seguma kvalitāti, tiks uzlabota vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Kokus, ko paredzēts saglabāt, aizsargāt izveidojot dēļu aizsargrežģi, kas pēc būvniecības demontējami. Darbs uzskatāms kā sagatavošanās darbs un nav izdalāms atsevišķi.
[bookmark: _Toc315808896][bookmark: _Toc363236337][bookmark: _Toc410988807][bookmark: _Toc488839911]Segas konstrukcija
[bookmark: _Toc247948322][bookmark: _Toc315808897]Aprēķini veikti ņemot vērā ģeoloģisko izpēti. Pastiprinot slāni ar nesaistītu minerālmateriālu fr. 0/32s un atsevišķās vietās atjaunojot salizturīgo slāni, konstrukcija tiek pastiprināta līdz ~120 MPa. Aprēķini veikti pieņemot 6. ceļa segas kategoriju atbilstoši “Ieteikumi ceļu projektēšanai Ceļa sega, Rīga, 2015” metodikai.
No jauna izbūvējamo konstruktīvo kārtu materiāliem ir jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2017” norādītajām prasībām.

[bookmark: _Toc363236338][bookmark: _Toc410988808][bookmark: _Toc488839912]Inženierkomunikācijas
Gaisvadu līniju balsti būvniecības procesā aizsargājami. Neveikt grunts pārvietošanas darbus 1,5 m attālumā no gaisvadu līniju balstiem. Pietuvinājuma vietā atļauta tikai uzauguma novākšana. Vietās, kur tiek skarts pazemes kabelis (skatīt plāna rasējumos), to ievietot PE dalītajā aizsargcaurulē ar uzmavu un padziļināt kabeli, cik iespējams. Ja nepieciešams, kabeli pabīdīt tā aizsargjoslas robežās.
Meliorācijas aku pārbūves gadījumā, Būvuzņēmējam, Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvjiem pirms darbu uzsākšanas jāapseko meliorācijas akas, konstatējot defektus un pieņemot lēmumu par darbu veidiem. Būvniekam jārēķinās, ka aku var nākties pārbūvēt pilnā apjomā un jāparedz visi materiāli un darbi šī darba veikšanai. Meliorācijas tīkli 50 m rādiusā no akas skalojami. Pievērst uzmanību drenāžas tīkliem, kas pēc topogrāfijas uzrādīti zem sāngrāvja. Tos, pēc iespējas, saglabāt. Pirms grāvju rakšanas veikt skatrakumus rokamā grāvja dziļumā. Ja saglabāšana nav iespējama, šos drenāžas tīklus, kas būvniecības laikā tiek atrakti zem projektētajiem grāvjiem, demontēt, ietekas galu aizblombēt, iztekas galu nostiprināt ar laukakmeni cementa javā (iekļaujams meliorācijas tīklu demontāžas apjomā), lai ūdens plūstu grāvī. Pirms demontāžas informēt Būvuzraugu un Autoruzraugu par tīklu atklāšanu. Galvenos meliorācijas kolektorus saglabāt!!! Nepieciešamības gadījumā koriģējamas grāvja teknes atzīmes. Būvuzņēmējam, meliorācijas sistēmas sabojāšanās gadījumā, jāveic atjaunošanas darbi par savām izmaksām.
Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 
[bookmark: _Toc315808898][bookmark: _Toc363236339][bookmark: _Toc410988809][bookmark: _Toc488839913]Satiksmes organizācija
Projektā paredzēts saglabāt esošo ceļa zīmju balstus un ceļa zīmes, kā arī uzstādīt jaunas ceļa zīmes. Zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, pamatne betonēta ar betonu C16/20. Pielietojamas I grupas izmēra ceļa zīmes atbilstoši LVS 77-3 un ar 1. atstarošanās klasi atbilstoši LVS 77-2 norādījumiem.
Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt plānsieniņu. Ceļa zīmju vairogu materiāls – cinkots skārds. Horizontālais attālums no brauktuves malas līdz tuvākajai ceļa zīmes malai - ne mazāks par 1.0 m, zīmju uzstādīšanas minimālais augstums 1.50 – 2.20 m.
[bookmark: _Toc488839914]Transporta un gājēju kustības apraksts
Projekta ietvaros transporta un gājēju pārvietošanās maršruti netiek mainīti. Ņemot vērā, ka autoceļa lietotāji ir vietējie iedzīvotāji un lauksaimnieki, būtiska gājēju vai transporta kustības palielināšanās netiek prognozēta. Paredzēts saglabāt esošo autoceļa platumu un garenprofila elementus. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma nemainās. Risinājumus skatīt plāna rasējumos.
[bookmark: _Toc315808899][bookmark: _Toc363236340][bookmark: _Toc410988810][bookmark: _Toc488839915]Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā izstrādā būvuzņēmējs, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt rekonstrukcijas posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.
[bookmark: _Toc488839916]Grāvji .
Grāvji projektējamā posmā rokami no jauna un tīrāmi esošie. Grāvju teknes, kam garenkritums ir >3%, nostiprināmas ar frakcionētu šķembu. Grāvju teknēm, kam garenkritums ir ≤3%, veicama tekņu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Teknes nostiprināmas uzreiz pēc grāvja rakšanas, lai izvairītos no tekņu izskalošanas būvniecības laikā. Nogāzes veidojamas ar slīpumu 1:1,5. Veicama visu nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu. Izņēmuma gadījumā paredzētas nogāzes ar slīpumu 1:1. Šādas nogāzes papildus nostiprināmas ar dabīgas šķiedras preterozijas paklāju. Tīrot un profilējot grāvjus maksimāli saglabājams esošo nogāžu slīpums. Teknes veidojamas 0,4 m platumā, ja plānā nav norādīts citādi, garenprofilā doto tekņu augstumu atzīmēs. Ja garenprofilā tekņu atzīmes nav dotas, Būvuzņēmējs dabā nosaka ūdens tecēšanas virzienu un tīra grāvi veidojot 0,4 m platu tekni. Grāvju rakšanu zem komunikāciju gaisvadu līnijām veikt ar rokām vai ar atbilstoša gabarīta tehniku.
[bookmark: _Toc488839917]Caurtekas
Paredzēts izbūvēt jaunas polimēru caurtekas. Caurtekām, kam diametrs ir līdz 500 mm, pamata biezums 15 cm, caurtekām, kam ir lielāks diametrs par 500 mm, pamata biezums 25 cm. Jāveido fiksējošais piebērums, lai caurteka neizbīdītos no vietas. Aizbērums jāveido no pievestā materiāla – salizturīgas smilts ar kf≥1m/dnn līdz nesošai kārtai. Tranšeja aizberama pakāpeniski un blietējama 30 cm biezos slāņos. Seguma materiāls izbūvējams atbilstoši paredzētajam. Posmos, kur nav paredzēta seguma atjaunošana vai nav esošā grants seguma, virs tranšejas uzberams jauns nesaistīts minerālmateriāla maisījums 0/32s 20 cm biezumā, ja paredzēta transporta līdzekļu kustība, vai atjaunojams esošais segums (zālājs), ja nav paredzēta transporta līdzekļu kustība (iekļaujams caurtekas izbūves pozīcijā). Caurtekas zem nobrauktuvēm atļauts attālināt no pamatbrauktuves, ja tas nepieciešams nogāzes slīpuma nodrošināšanai. Caurteku diametrus un garumus, ieteces un izteces atzīmes skatīt caurteku sarakstā. Caurteku iztekas un ietekas galus, kuru diametrs ir vienāds vai lielāks par D1000 paredzēts nostiprināt ar dabīgā akmens bruģi (cementa javā). Caurteku izbūves tipveida risinājumus skatīt rasējumā “Caurtekas”. Caurteku kritumus un norādījumus par ietekas/iztekas nostiprinājuma izbūvi skatīt caurteku sarakstā. Teknes nostiprināšana veicama vismaz 0,5 m platumā.
[bookmark: _Toc315808900][bookmark: _Toc363236341][bookmark: _Toc410988811][bookmark: _Toc488839918]Apzaļumošana un labiekārtošana
Apzaļumošana veicama ar atgūto vai klāt pievesto augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklām, 10 cm biezumā. Mālainās gruntīs nogāzes un teknes atļauts nenostiprināt ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu maisījumu, taču, ja starp divām nobrauktuvēm ir gan smilšainas, gan mālainas gruntis, tad nostiprināšana veicama visā posmā. Būvuzņēmējam jārēķinās ar izskalojumu likvidēšanu gan būvniecības procesā, gan garantijas laikā.
Nogāzes nostiprināmas caurteku galos, kā arī vietās, kur nogāzes slīpums ir lielāks par 1:1,5 (skat. plānā). Nogāžu nostiprināšanai izmantojams dabīgas šķiedras preterozijas paklājs. Nostiprināšanai izmantot metāla kniedes ar garumu vismaz 15 cm. Kniežu savstarpējais attālums 1 m. Paklāju savstarpējais pārklājums vismaz 30 cm.
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[bookmark: _Toc448327228][bookmark: _Toc453764810][bookmark: _Toc455404923][bookmark: _Toc457921011][bookmark: _Toc488839929]Ass nospraužamo punktu saraksts
Alejas autoceļam:
	Ass nospraužamo punktu koordinātes LKS - 92 sistēmā

	Pikets
	X(m)
	Y(m)

	[bookmark: Sheet1!A4:C28]0+00.00
	250 073.1021 
	352 166.8435 

	0+20.00
	250 083.1455 
	352 149.5481 

	0+40.00
	250 093.1888 
	352 132.2527 

	0+60.00
	250 103.2322 
	352 114.9573 

	0+80.00
	250 113.2600 
	352 097.6529 

	1+00.00
	250 122.8777 
	352 080.1183 

	1+20.00
	250 131.9638 
	352 062.3018 

	1+40.00
	250 140.9617 
	352 044.4402 

	1+60.00
	250 150.0477 
	352 026.6233 

	1+80.00
	250 159.2523 
	352 008.8673 

	2+00.00
	250 168.5751 
	351 991.1731 

	2+20.00
	250 177.9851 
	351 973.5251 

	2+40.00
	250 187.3997 
	351 955.8796 

	2+60.00
	250 196.8144 
	351 938.2341 

	2+80.00
	250 206.3945 
	351 920.6800 

	3+00.00
	250 217.3271 
	351 903.9386 

	3+20.00
	250 224.4617 
	351 885.5300 

	3+40.00
	250 224.3011 
	351 865.5364 

	3+60.00
	250 223.9502 
	351 845.5395 

	3+80.00
	250 223.5777 
	351 825.5429 

	4+00.00
	250 223.1279 
	351 805.5480 

	4+20.00
	250 222.6044 
	351 785.5549 

	4+40.00
	250 222.0660 
	351 765.5621 

	4+60.00
	250 221.5275 
	351 745.5694 

	4+65.00
	250 221.3929 
	351 740.5712 


Gramzda – Zviedri autoceļam:
	Ass nospraužamo punktu koordinātes LKS - 92 sistēmā

	Pikets
	X(m)
	Y(m)

	0+00.00
	250 223.1812 
	351 892.4106 

	0+20.00
	250 242.2912 
	351 886.5109 

	0+40.00
	250 261.4012 
	351 880.6112 

	0+60.00
	250 280.5113 
	351 874.7115 

	0+80.00
	250 299.6213 
	351 868.8118 

	1+00.00
	250 318.7313 
	351 862.9121 

	1+20.00
	250 337.8471 
	351 857.0310 

	1+40.00
	250 357.0250 
	351 851.3564 

	1+60.00
	250 376.2769 
	351 845.9380 

	1+80.00
	250 395.5993 
	351 840.7768 

	2+00.00
	250 414.9888 
	351 835.8736 

	2+20.00
	250 434.4420 
	351 831.2294 

	2+40.00
	250 453.9554 
	351 826.8450 

	2+60.00
	250 473.5254 
	351 822.7212 

	2+80.00
	250 493.1488 
	351 818.8586 

	3+00.00
	250 512.8218 
	351 815.2581 

	3+20.00
	250 532.5412 
	351 811.9201 

	3+40.00
	250 552.2985 
	351 808.8143 

	3+60.00
	250 572.0613 
	351 805.7432 

	3+80.00
	250 591.8241 
	351 802.6721 

	4+00.00
	250 611.5048 
	351 799.1277 

	4+20.00
	250 630.9519 
	351 794.4688 

	4+40.00
	250 650.1010 
	351 788.7069 

	4+60.00
	250 668.8899 
	351 781.8607 

	4+80.00
	250 687.3946 
	351 774.2731 

	5+00.00
	250 705.8890 
	351 766.6602 

	5+20.00
	250 724.3834 
	351 759.0472 

	5+40.00
	250 742.8778 
	351 751.4342 

	5+60.00
	250 761.3722 
	351 743.8213 

	5+80.00
	250 779.8666 
	351 736.2083 

	6+00.00
	250 798.3636 
	351 728.6017 

	6+20.00
	250 816.9966 
	351 721.3364 

	6+40.00
	250 835.7851 
	351 714.4817 

	6+60.00
	250 854.3175 
	351 706.9690 

	6+80.00
	250 872.3928 
	351 698.4144 

	7+00.00
	250 890.2638 
	351 689.4351 

	7+16.20
	250 904.7393 
	351 682.1619 


Meža ielas turpinājuma autoceļam:
	Ass nospraužamo punktu koordinātes LKS - 92 sistēmā

	Pikets
	X(m)
	Y(m)

	0+00.00
	250 221.6674 
	351 750.7612 

	0+20.00
	250 202.0257 
	351 746.9923 

	0+40.00
	250 182.3921 
	351 743.1823 

	0+60.00
	250 162.8666 
	351 738.8560 

	0+80.00
	250 143.4961 
	351 733.8813 

	1+00.00
	250 124.3021 
	351 728.2638 

	1+20.00
	250 105.2135 
	351 722.2951 

	1+40.00
	250 086.1252 
	351 716.3255 

	1+60.00
	250 067.0369 
	351 710.3559 

	1+80.00
	250 047.9486 
	351 704.3864 

	2+00.00
	250 028.8602 
	351 698.4168 

	2+20.00
	250 009.7719 
	351 692.4472 

	2+40.00
	249 990.6229 
	351 686.7046 

	2+60.00
	249 971.2278 
	351 689.7434 

	2+80.00
	249 957.8127 
	351 704.0994 

	3+00.00
	249 948.6218 
	351 721.8625 

	3+20.00
	249 939.4310 
	351 739.6257 

	3+27.66
	249 935.9109 
	351 746.4289 
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Alejas autoceļam:
	Nr. p.k.
	Atrašanās vieta (garenass Pk+)
	Novietojums pret ceļa asi
	Nozīme
	Normālprofils
	Piezīmes

	
	
	
	
	
	

	1
	0+66
	pa labi
	uz īpašumu
	-
	Izmērus skatīt plānā

	2
	0+71
	pa kreisi
	Pašvaldības autoceļš
	NP 5.5
	

	3
	0+80
	pa labi
	uz īpašumu
	NP 4.5
	

	4
	1+63
	pa kreisi
	uz īpašumu
	NP 4.5
	

	5
	3+13
	pa labi
	Pašvaldības autoceļš
	-
	Izmērus skatīt plānā

	6
	3+18
	pa kreisi
	uz īpašumu
	NP 4.5
	

	7
	4+55
	pa kreisi
	Pašvaldības autoceļš
	-
	Izmērus skatīt plānā



Gramzda – Zviedri autoceļam:
	Nr. p.k.
	Atrašanās vieta (garenass Pk+)
	Novietojums pret ceļa asi
	Nozīme
	Normālprofils
	Piezīmes

	
	
	
	
	
	

	1
	1+32
	pa kreisi
	uz īpašumu
	NP 4.5
	

	2
	1+32
	pa labi
	uz īpašumu
	NP 4.5
	

	3
	2+33
	pa labi
	uz īpašumu
	NP 3.5
	

	4
	2+48
	pa kreisi
	uz īpašumu
	-
	Izmērus skatīt plānā

	5
	2+62
	pa labi
	uz īpašumu
	NP 3.5
	

	6
	4+02
	pa kreisi
	uz īpašumu
	NP 8.7
	

	7
	4+70
	pa kreisi
	uz īpašumu
	-
	Izmērus skatīt plānā

	8
	4+75
	pa labi
	uz īpašumu
	NP 8.7
	

	9
	5+23
	pa kreisi
	uz īpašumu
	NP 3.5
	

	10
	5+67
	pa labi
	uz īpašumu
	-
	Izmērus skatīt plānā

	11
	5+95
	pa labi
	uz īpašumu
	NP 6.0
	

	12
	6+31
	pa kreisi
	uz īpašumu
	NP 5.5
	





Meža ielas turpinājuma autoceļam:
	Nr. p.k.
	Atrašanās vieta (garenass Pk+)
	Novietojums pret ceļa asi
	Nozīme
	Normālprofils
	Piezīmes

	
	
	
	
	
	

	1
	0+51
	pa labi
	uz īpašumu
	SK PL
	Izmērus skatīt plānā

	2
	0+83
	pa labi
	uz īpašumu
	-
	Izmērus skatīt plānā

	3
	1+11
	pa labi
	uz īpašumu
	-
	Izmērus skatīt plānā

	4
	1+54
	pa labi
	uz īpašumu
	-
	Izmērus skatīt plānā

	5
	1+72
	pa kreisi
	uz īpašumu
	NP 3.5
	

	6
	1+92
	pa labi
	uz īpašumu
	NP 5.5
	

	7
	2+48
	pa kreisi
	uz īpašumu
	NP 5.5
	

	8
	2+52
	pa labi
	Pašvaldības autoceļš
	-
	Izmērus skatīt plānā

	9
	2+86
	pa kreisi
	uz īpašumu
	NP 5.5
	

	10
	2+86
	pa labi
	uz īpašumu
	NP 5.5
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SIA „Projekts EAE”
Biroja adrese: Katlakalna 9, Rīga, LV-1073
Reģ. Nr.: 44103073494
Tālr.: +371 26324524
E-pasts: info@projektseae.com
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Apliecinām, ka visas šajā sējumā ietvertās kopijas ir pareizas un atbilst to oriģinālam.



SIA “Projekts EAE” valdes loceklis					E. Krūmiņš


Rīgā, 2017. gads

 "Gramzda - Zviedri autoceļa pārbūve, Alejas ceļš autoceļa pārbūve, Meža ielas turpinājums autoceļa pārbūve"		
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas ield 55, Riga, LV-1519 4 Talrunis 371-67013101 ¢ Fakss 371-67280882 # E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS
R1ga

09.02.2012. Nr. 9.1-1227
SIA ,,Projekts EAE”
"Medulaji", Ziemera pag.
Aluksnes nov., LV-4332

Par registraciju
biivkomersantu registra

Pamatojoties uz sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu ,Projekts EAE”
(vienotais registracijas Nr.44103073494) 2012.gada 3.februara iesnieguma
ietverto —informaciju, saskand -ar -Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra
noteikumu Nr.799 “Biivkomersantu registracijas noteikumi” 7.1.apakSpunktu,
nolému registrét

sabiedribu ar ierobeZotu atbildibu
Projekts EAE

biavkomersantu registra, pieskirot biivkomersanta registra numuru: 9470-R
un nosakot ikgad&jo informacijas atjauno$anas datumu: 9.februaris.

So lémumu var parsiidzét Administrativas rajona tiesas Valmieras tiesu
nama (Voldemara BaloZa iela 13a, Valmiera, LV - 4201) viena ménesa laika no
ta speka stasanas dienas.

Atbildiga amatpersona —
Biivniecibas un majoklu politikas
departamenta direktore 1.0sa

09.02.2012.
M.Tooma, 67013083
Mara.tooma@em.gov.lv
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-67013100 4 Fakss 371-67280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS

Riga

03.02.2014. Nr.BIS/412-BK-2.11-2014-399
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
"Projekts EAE"
vienotais reg. Nr. 44103073494
"Medulaji", Ziemera pag.,
Altksnes nov., LV-4332

Par ikgadéjas informacijas
ieklauSanu biivkomersantu registra

Izskatot ~ blivkomersanta  "Sabiedriba ar  ierobezotu  atbildibu
"Projekts EAE"" (bilivkomersanta registracijas Nr.9470-R) 31.01.2014.
iesniegto ikgadgjas informacijas iesniegumu blivkomersantu registram par
2013. gadu, pamatojoties uz Ministra kabineta 19.10.2011. noteikumu Nr.799
»Blivkomersantu registracijas noteikumi” 15.punktu, nolému iek]aut iesnieguma
noradito informaciju biivkomersantu registra.

So lemumu var parsidzét Administrativas rajona tiesas Valmieras tiesu
nama (Voldemara Baloza iela 13A, Valmiera, LV-4201) viena ménesa laika no ta
spéka stasanas dienas.

P /‘\]
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Biivniecibas un majoklu politikas [ }/
departamenta direktore / / 1.0sa
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BUVNIECIBAS INFORMACIJAS SISTEMA

Jaunumi | Reg E-pakalpojumi ~

Sakumlapa | Bavspecialistu registrs | Edgars Krimins

EDGARS KROMINS

Personas pamatdati
Vards  Edgars
Uzvards Kramins
Sertifikta pamatdati

Sertifikata numurs 301099
Sertifikats pieskirts 08.06 2016
Specialitate Projektésana
Statuss. Aktivs

Darbibas sférasfjomas

SferaslJomas
Sferas numurs SferalJoma deriguma termins
16-20-00067 Celu projektésana 08.06.2016 Beztermina

> Statusa izmaigu vésture

> Parregistracijas vésture
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

ROBERTAM ZVEJNIEKAM
PK 240686-12668

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas
Biivniecibas specialistu sertifikacijas institiicijas
2015. gada 13. maija lémumu Nr. 404,
ar kuru tiek aktualizéta informacija Bavniecibas informacijas sistéma,
registréjot Roberta Zvejnieka, p.k. 240686-12668 bavprakses sertifikatu:

1) celu projektésana Nr. 3-00169
(sertifikats iegiits 28.04.2010. ar Nr. 20-6578)

Sertifikita sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bavspecialistu registra iekautajam zipam var iepazities
BIS timek]a vietné https./bis.gov.lv/bisp/Iv/ ialist certificates.

LBS BSSI galvenais administra Martips Straume
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Projektesanas uzdevums

Biivprojekts “Lauku grants celu parbiive uznéméjdarbibas attistibai Gramzdas un Priekules

pagastos, Priekules novada”

1.VISPARIGIE DATI PAR OBJEKTU

i

Objekts

Lauku grants celu parbiive Gramzdas un Priekules pagastos, Priekules novada:
1.karta Gramzda-Zviedri autocela parbiive,

Alejas cels autocela parbave,

MeZa ielas turpindjums autocela parbuve;

2.kartaDama-Ribenieki autocela parbive;

3.kartaCelmenieki Stiri Li¢upes autocela parbave;

4.kartaPaplakas Purmsatu cels autocela parbave;

5.kartaPriekules pilséta Audari autocela parbave

Projekt&jama
objekta adrese

Gramzda-Zviedri, Gramzdas pagasts, Priekules novads

Alejas cel$, Gramzdas pagasts, Priekules novads

Meza ielas turpindjums, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Dama-Ribenieki, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Celmenieki Stiiri Licupes, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Paplakas Purmsatu cel§, Priekules pagasts, Priekules novads
Priekules pilséta Audari, Priekules pagasts, Priekules novads

Zemes vienibas
kadastra
apzim&jums

64580010316
64580010326
64580010429
64580020165
64580020169
64820060140
64820040095

Zemesgabala
Tpasnieks

Priekules novada pasvaldiba,
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Trases garums

Gramzda-Zviedri-0,700km(0-0,700km)

Alejas cel3-0,420km(0-0,420km)

Meza ielas turpin@jums-0,398km(0-0,398km)
Dama-Ribenieki-1,250km(0-1,250km)
Celmenieki Stiiri Li¢upes-3,720km(0-3,720km)
Paplakas Purmsatu cel3-0,900km(0,300-1,200km)
Priekules pilséta Audari-3,350km(0-3,350km)
Autocelu kopgarums- 10,738km

Projekta pastitajs

Priekules novada pasvaldiba,
Reg. Nr. LV 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Pasititaja
atbildigais
parstavis

Priekules novada pasvaldibas izpilddirektors Andris Razma
e-pasts: direktors @priekulesnovads.lv, talr. 29176392

2.VISPARIGIE DATI PAR PROJEKTU

2.1. | Bives 21120102-celi ar miksto segumu
klasifikacijas kods
2.2. | Bivniecibas Jaunbiive Paskaidrojuma raksts
ieceres iesnieguma 1 Atjaunofana | Nav nepiecieSana dokumentacija
veids grupa | Parbive Paskaidrojuma raksts
NojaukSana | Paskaidrojuma raksts





image7.jpeg
Konservacija | Atbilsto§i Ministru kabineta 2014.gada
14.0ktobra noteikumu Nr.633 ,, Autocelu un
ijelu bavnoteikumi” (turpmak - MK
14.10.2014. noteikumiem Nr.633 ,,Autocelu
un ielu bavnoteikumi™) 3.5.5. punktam

Jaunbiive Bivniecibas iesniegums
Atjaunofana | AtjaunoSanas karte
Parbiive Bavniecibas iesniegums atbilstosi MK
14.10.2014. noteikumu Nr.633 ,,Autocelu un X
I ielu buvnoteikumi™ 3.1.2.nodalas 73. punktam

8rupa [ Nojauksana | Biivniecibas iesniegums

Konservacija | Atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633
»Autocelu un ielu bivnoteikumi® 3.5.5.

punktam
Jaunbive Bivniecibas iesniegums
Atjaunofana | AtjaunoSanas karte
Parbave Bivniecibas iesniegums
m Nojauksana | Biivniecibas iesniegums
&MUpa | 'Konserviacija | Atbilstosi MK 14.10.2014. noteikumu Nr.633

wAutocelu un ielu bivnoteikumi” 3.5.5.
punktam

23.

Esosas situdcijas
apraksts

Autocela konstrukcija ir neatbilstosa satiksmes sastdvam. Novérojami dazadas
pakdpes seguma defekti neatbilstosas seguma konstrukcijas un nepietickamas adens
atvades dél. Autocelu seguma tipi- nolietojies grants segums ar dabigo granti, dazada
tipa grunts segumi. Vietdm neatbilstoSas seguma rupjas materidlu frakcijas d&] nav
iespjams veikt ikdienas uztur@Sanas darbus. Brauktuves malds izveidojusies
apaugumi, kas aizkav@ Gidens novadi no cela klatnes. Sangravji ir aizaugusi vai to nav
tadgjadi nepilda idens atvades funkcijas. Pavasara sezona vai ilgstoas lietavas segums
tiek parmitrindts, tpéc ir janosaka satiksmes ierobeZojumi, rezultatd tiek kavéta
uznéméjdarbiba, sabiedriskd transporta parvaddjumi un piekluves TpaSumiem.
Caurtekas nolietojusas, vietdim apaugusas, aizauguSas ar augiem un aizbirusas. Nav
veidotas piem@rotas nobrauktuves uz pieguloSajiem IpaSumiem.

24.

Projektesanas
meérkis/
sasniedzamais
rezultats

Parbivét autocela konstrukciju satiksmes slodzes prasibam, nemot v&rd
lauksaimniecisko raZoSanas un skolénu parvaddjumu satiksmes prasibas.

3. BUVPROJEKTESANAI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIALI

Atbilstosi speka esoSajiem

normativajiem aktiem, tai skaita: Baivniecibas likuma, Visparigiem biivnoteikumiem,

Autocelu un ielu biivnoteikumiem.

3.1. | Ipasuma tiesibu Sagatavo un iesniedz pasutitajs.
apliecinoSie
dokumenti
zemesgabalam/obj
ektam
3.2. | Bavniecibas Ja, ja nepiecieSams tehnisko noteikumu pieprasiSanai un citdm aktivitatem, lai var&tu
ierosinataja izpildit Iiguma nosacTjumus.
pilnvara Sagatavo pasiititajs.
3.3. | Tehniskas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
apsekoSanas Apsekosanas uzdevumu sastdda apsekotdjs kopigi ar pasiititaju.
atzinums Izstrada atbilstosi:
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1) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 ,Vispa
bavnoteikumi” (turpmak - MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispa
bavnoteikumi™) 14. pantam

2) Ministru kabineta 2015.gada 30.janija noteikumiem Nr.337 ,Noteikumi par
Latvijas bavnormativu LBN 405-15 ,,Bavju tehniska apsekosana™

3.4. | InZenierizpéte Geodg@ziska un Geotehniska Hidrometerologiska
topografiska
X
Veic saskand ar MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 ,,Visparigie bivnoteikumi” no 19.
lidz 25. pantam, ka arT citiem speka esoSajiem normativajiem aktiem.
InZenierizpetes darbus apmaksa tehniska dokumentacijas izstradatajs.
3.5. | Tehniskie un/ vai | Pieprasa tehniskas dokumentacijas izstradatajs
pasie noteikumi Attiecigajam iestddeém saskana ar esoSo situdciju, normativajiem aktiem un izsniegtas
bavatlaujas projektéSanas nosacijumiem.
Informét Pasititdju par tehnisko noteikumu sanemSanu un iesniegt Pasttitdjam
iginalus.
3.6. | Saskanojumi ar Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs
treSajam personam | Saskana ar spekd esoSajiem normativajiem aktiem. Saskanojuma protokola formu ar
zemes Tpasnieku izsniedz Pasiititdjs.
Saskanojuma originalus iesniegt Pastfitdjam.
3.7. | Koku un krimu Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs

cirSanas atlauja

Ja, nepiecieSams, izsniedz Priekules novada paSvaldiba normativos aktos noteiktd
kartiba.
Biivprojekta pievienot saskanojumu (ja attiecas).

4. PRASIBAS IZSTRADAT

4.1.

noteikumi

Projekta ietvaros paredzét parbiivét autocelus
Gramzda-Zviedri-0,700km(0-0,700km)

Alejas cel3-0,420km(0-0,420km)

Meza ielas turpindjums-0,398km(0-0,398km)
Dama-Ribenieki-1,250km(0-1,250km)
Celmenieki- Stiiri- Li¢upes-3,720km(0-3,720km)
Paplakas Purmsatu cel3-0,900km(0,300-1,200km)
Priekules pilséta Audari-3,350km(0-3,350km)

Autocelu kopgarums- 10,738km

InZenierizpetes sadala

Veikt topografisko izpéti, ievérojot Ministru kabineta 2012.gada 24.aprila
noteikumus Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas centrdlas
datubdzes noteikumi™ un Ministru kabineta 2015.gada 30.junija noteikumus Nr.334
“Noteikumi par Latvijas bivnormativa LBN 005-15 “InZenierizpétes noteikumi
biivnieciba™. Topografisko autocela uzmérisanu veikt 30m plata josla, tas ir, 15m no
autocela esofds brauktuves ass uz katru pusi. Pasititdjs nodrosinds saskanojuma
iegiSanu ar zemes TpaSnieku vai tiesisko valditaju. Izpilditdjam savlaicigi jainformé
Pasiititdjs par planoto mérniecibas darbu grafiku, lai Pasifitdjs varStu iegit
nepiecieSamos skanojumus, nodrosinot mérnieka piekliSanu topografisko uzmérijumu
veikSanai. Specifiskds uzm@riSanas prasibas janem vérd, lai precizétu autocela
nodalfjuma joslas VZD Izpilditdjam ir javeic papildus autocela brauktuves ass
uzmériSana. Komunikaciju novietojumu un augstuma atzimes noradit ar tidu biezumu
kadu prasa projekt&Sanas specifika, nodroginot to identificéSanu un funkcion&sanu gan
bavdarbu laika, gan péc biives nodosanas ekspluatacija, atbilstosi topografisko planu
saskanojot ar inZenierkomunikaciju turétdjiem. Pasititdjs veiks autocela nodalfjuma
joslu preciz&Sanu VZD par saviem lidzekliem.
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Péc topografiskd plana sagatavoSanas topogrifiju registrét Priekules novada
pasvaldibas datubazs.

Geotehniska izpéte veicama, ja nepiecieSams.
Satiksmes intensitate

Pirms projekt&Sanas darbu veikSanas veikt eso§ds satiksmes sastdva izp@ti
autocela seguma konstrukcijas un materialu izvéles pamatojumam, konsultgjoties ar
attiecigo pagasta parvaldi

Plana risindjums

Autocela parbavi iespju robezas paredz&t Priekules novada pasvaldibas
zemesgabala robezas (p&c iespgjas mazdk skarot privatos IpaSumus.) Saglabajams
esoSais normalprofils un trases plans. Cela brauktuves platums paredzams robezas
5,50-7,00m, ja esoais brauktuves platums<5,50m iesp&ju robezas paredz&t satiksmes
izmainu laukumus, ja esoSais brauktuves platums>7,00m paredz&ét brauktuves
saSaurindSanu Iidz 7,00m. Projekt&jot brauktuvi, nomales neparedzét. Paredz&t esoso
nobrauktuvju atjaunoSanu, risindgjumu saskanot ar attiecigajiem zemesgabalu
IpaSniekiem, nomniekiem un pasiititdju. NepiecieSamibas gadijuma izveidot jaunas
nobrauktuves- tikai péc saskanojuma ar pasititdju. Nobrauktuvju parbavi un jaunu
izbuvi iesp&ju robezas paredz&t Priekules novada pasvaldibas zemesgabala robeZas.

Garenprofila risinajums

Zemes klatni projekt8t, pietuvinot esoSai situdcijai. NepiecieSamibas gadijuma
izlidzinat lokalus iesédumus, galvenokart paredzot garenprofila izlidzinaSanu,
profil&jot segumu. Garenprofilu projektét tuvu melnajam atzimém, lai batu minimali
zemes darbi.

Autocela seguma parbivi projektét, atjaunojot tikai grants seguma kartu, paredzot
satiksmes slodzei atbilsto$u biezumu un mineralo materidlu izvéléties atbilstosi “Celu
specifikacijas 20157, kas apstiprinatas VAS "Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija
2015.gada 1 1.maija (turpmak “Celu specifikacijas 2015”)" prasbam. Tikai pamatotas
nepiecieSamibas gadfjumd@ (péc tehniskds apsekoSanas rezultatiem) lokalds zonas
projekt&t pilnu seguma konstrukciju, veicot nederigas grunts norakSanu un drengjosa
slana un nesaistita seguma izbavi.

Aprikojuma risinajums

Paredz&t koku un krimu cirSanu, ja tie atrodas satiksmes telpd vai sarezgl
piemé@rotu autocela konstrukcijas izveidi. NepiecieSamibas gadijuma autocelu aprikot
ar papildus satiksmes organizacijas lidzekliem, vadoties péc atlautd braukSanas
atruma.

Udens atvades risinijums

Pirms seguma izblives paredzét apauguma nonemsanu un piemérotu seguma
Skerskrituma izveidi.

Projekta nepiecieSams atrisindt Gidens novades sistému, veicot sangravju tiriSanu
un rak3anu (ja nepiecieSams). Gravju teknu nostiprindjums atbilstosi kritumam.
Autocelu nogdzes paredz8t ne stavakas ka 1:1,50, nostiprinot tds ar augu zemi,
paredzot p& iespgjas izmantot norakto grunti, izn@mumu gadijumos izstradat
individualu risindjumu stdvaku nogaZzu nostiprindSanai. Apzindt eso§as drendzas akas
un to stavokli nepiecieSamibas gadfjuma nodroSinot iidens atvadi no sangravjiem. Nav
pielaujama Gdens uzkrdSands pie autocelam pieguloSajiem IpaSumiem. Paredz&t
bojato caurteku nomainu vai jaunu uzstddiSanu (ja nepiecieSams), pirms tam
risindjumu saskanot ar pasititdju. Caurtekas adens novadiSanai paredzét polietiléna
atbilstosi “Celu specifikdcijas 2015”7 prasibdim ar minimdlo diametru zem
nobrauktuvém d=300mm un zem brauktuves d=500mm. Esosas caurtekas saglabat vai
parbavet nepiecieSsama augstuma, ja tas atbilst prasibam, pret&ja gadijuma nododamas
Pasititdjam. Caurteku galu nostiprindjumus paredz&t no geosintétiskajiem
materialiem.
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Ja trases parbuves projekta tiek skartas inzenierkomunikacijas, paredzama to
aizsardzibu vai parbiive atbilstosi tehnisko noteikumu prasibam, ja tas nepiecieSams,
ieprieks risindjumu saskanojot ar Pasutitaju.

Biivizmaksu sadala

Biivizmaksu aprékins veicams atbilstosi Latvijas bavnormativs LBN 501-15
"Bavizmaksu noteikSanas kartiba". Veicot biivizmaksu aprékinu, nemt véra aktuala
gada vidgjas bavniecibas izmaksas Latvija. Projektétaja parakstitu timju komplektu

papira un CD (Excel formata) formatd izsniedz Pasifitijam kopa ar tehnisko
dokumentaciju.

4.2. | Dokumenti, kas Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
iesniedzami kopa | Parbiivei:
ar biivniecibas 1. Aizpildits bavniecibas iesniegums, kurd atseviski noraditi katras kartas parametri;
o am 2. Bivprojekts atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu bivnoteikumi”
bavvalde pienem =
& < prasibam.

@mumu viena
ménesa laika.

4.3. | Buvatlauja- Tehniskas dokumentacijas izstradatajs sagatavo visus nepiecieSamos dokumentus,
bivvalde izsniedz | lai varétu sanemt buvatlauju. NepiecieSamibas gadijuma Pasutitdjs sagatavo pilnvaru.
viena ménesa laika

4.4. | Buvprojekta Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
seltfivs gaskagfar 1. Vispariga dala atbilstosi MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu
MK 14.10.2014. v s -

. " bavnoteikumi” 85.1.punkta prasibam.
noteikumiem
Nr.633 ,Autocelu | 2. Arhitektiiras dalas teritorijas sadala atbilsto§i MK noteikumu Nr.633
un ielu “Autocelu un ielu bavnoteikumi” 85.2.punkta prasibam.
bvnotsliumi Transporta un gajéju kustibas organizacijas shema.
InZenierrisinajumu dala atbilsto§i MK noteikumu Nr.633 “Autocelu un ielu
bavnoteikumi” 85.4.punkta prasibam.
5. Darbu organizéSanas projekts (katrai kartai atseviski):
5.1. Biivdarbu generalplans ar transporta un g@j&ju kustibas organizacijas
sh&mam bavdarbu laika.
5.2. Darba aizsardzibas plans.
5.3. Skaidrojoss apraksts.
6. Izverteéjums par biives izmantoSanas pielaujamibu
Buvdarbu  laikd vai p8c bavdarbu pabeigSanas pirms nodoSanas
ekspluatacija, izmantoSanas nosacTjumi.
7. Iekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums
8. Biivdarbu apjomi
9. Izmaksu aprekins — atseviska s&juma (apjomus noradit katrai kartai atseviski)
5.NOSACLJUMI

5.1. | Projekt&Sanas 20 nedelas no Iiguma nosl&gsanas briza, no tam:

ilgums I6nedglas — Biivniecibas iesniegums Buvprojekta (BP) izstradasana, saskanoSana un
atzimes izdariSana bavatlauja par projekt&Sanas nosacTjumu izpildi
4 nedglas - Bavprojekta iesniegiana Biivvaldé un atzimes izdariSana bavatlauja par
projekt&anas nosacTjumu izpildi

5.2. | Saskanosana ar Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs péc saskanoSanas ar interesétajam

pasiititaju

institicijam.
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Bivprojekts (BP) saskanoSanai ar pasititaju iesniedzams Priekules novada
pasvaldibai. SaskanoSanas ilgums no pilna biivprojekta sanemsanas briza — lidz 10
darba diendm, ja nav nepiecieSama tehniskas dokumentacijas korigésana.

finansgjuma
piesaisti parbaivei

5.3. | Saskanosanas ar Bivprojekta saskanosanu veic tehniskas dokumenticijas izstradatajs saskana ar
citam institlicijam | ieinteres@to institliciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskanoSanas ar
pasititaju.
5.4. | Tehniskas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs:
dokumentacijas o % s s s s g g e w
5 = péc saskanoSanas ar pasutitdju un citdm ieinteres@tajgm institlcijam iesniedz
saskanosSana/atzim N . L - - 5 i .
G Priekules novada pasvaldibas bivvaldg pilnu b@vprojektu un sanem atzimi baivatlauja
= 1zdarlsfma par projekt&Sanas nosacTjumu izpildi.
bavatlauja par
projekt@Sanas
nosacTjumu izpildi
5.5. | Bivniecibas Tehniskas dokumentacijas izstradatajs iesniedz pasititdjam:
leceres Biivniecibas iesniegumu- viens iesniegums, bet kartu apjomi izdaliti atseviski
dokumentacijas un
bavprojekta Bavprojektu
eksemplaru skaits | 6 eksemplarus papira versija, paredzot katrai kartai atseviSku séjumu:
1) Gramzda-Zviedri autocela parbuve,
Alejas cel§ autocela parbive;
Meza ielas turpindjums autocela parbave;
2) Dama-Ribenieki autocela parbive;
3)Celmenieki Stari Licupes autocela parbiive;
4) Paplakas Purmsatu cel autocela parbive;
5) Priekules pilséta Audari autocela parbive.
(1.eksempl. Priekules novada pasvaldibas Biivvaldei (s&jumi cietos vakos, caursiti,
lapas sanumurétas), 1 eksempl. Autoram, 4 eksempl. Pasutitdjam (no tiem | eksempl.
Origindls)) un
CD formata (1 eksempl. ras&jumi — dwg faili, rakstiskds dalas un tabulas MS Office
failos; | eksempl. Viss pdf failos; Failiem jabit sakartotiem datu neséja tada seciba,
ka tehniska dokumentacija iesniegta papira formata.).
Visi tehniskie noteikumi un atlaujas iesniedzami pasiititdjam originali.
5.6. | NosacTjumi par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts

un Eiropas Savienibas atbalsta pieskirSanu, administr&Sanu un uzraudzibu lauku un
zivsaimniecibas attistibai 2014.—2020.gada planosanas perioda™.

Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumi Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienibas atbalsta pieskirSanas kartiba pasdkuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunoSana lauku apvidos™ atklatu projektu iesniegumu konkursu veida”

6. PRASIBAS AUTORUZRAUDZIBAI

Paredzeét autoruzraudzibu.
Autoruzraudzibas Zurndls un_autoruzrauga norikojums — jaiesniedz 3 (tifs) darba dienu laika no pasifitaja

pieprasijuma.

Autoruzraudzibas plans — apsekot objektu un piedalities kopsapulcgs vismaz divas reizes ménesi bavdarbu laika,
ieprieks saskanojot ar pasatitaju laiku un vietu.

Autoruzraudzibas _izmaksas —nedrikst parsniegt 20% no Tehniskds dokumentécijas izstrades izmaksam.
Autoruzraudzibas izmaksas jauzrada atseviska izdevumu pozicija. Autoruzraudzibas pieddvajuma izmaksam jabit
speka ne mazak ka 2 gadus p&c bivatlaujas akceptéSanas.

1Ja biivprojekta izstrades laika tiek izdariti grozijumi “Celu specifikacijas 2015, nemt v&ra grozijumus.
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Saskanoja' - % ;
Pasititss: % vy " Projektetajs:

% : ﬁ}d\m \ﬁ‘w\w\\\? /
2017. gada 25.'-\% 2017.gadaJ 2%, mm}q
*Sagatavojot piedavajumu, skatit uzzipu attiecigajai iepirkuma dajai un karta1 Ptee]an/m
www.priekulesnovads.lv sadaja “Publiskie iepirkumi”.
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Valsts akciju sab\edrma LATVIJAS VALSTS CELI
Liepajas noda

Registracij as N 400033

Ulihaiela 44, Liepaja, L\/—SAOO Tal:6 34 23832 Fakss: 6 34 21181 www.vcelilv

Liepaja 12.05.2017 Nr. 4.4.4./5252
SIA ,,Projekts EAE” (Reg. Nr. 44103073494)
Biroja adrese: Katlakalna iela 9, Riga, LV-1073

Tehniskie noteikumi

Objektiem Lauku grants celu parbive Gramzdas un Priekules pagastos, Priekules
novada:1)Gramzda — Zviedri autocela parbiive, Alejas cels autocela posma parbiive, MeZa ielas
turpindjums autocela parbiive; 2)Dama — Ribenieki autocela parbiive; 3) Celmenieki Stitri
Li¢upes autocela parbiive; 4)Paplakas Purmsatu cel§ autocela parbiive; 5)Priekules pilseta
Audari autocela parbiive. Lauku grants celu parbive Bankas, Kalétu un Virgas pagastos,
Priekules novada:1)Zingenieki autocela parbive; 2)Kalnveji Sérdeni autocela parbive;
3)Laukmales iela autocela parbive; 4)Kaléti Strautini autocela parbiive; 5)Strautini Zeltkalni
Svipsti autocela parbiive; 6)MeZa Siseni — Apini autocela parbiive; 7)Kiru cel§ autocela parbive;
8)Gabalinu cels autocela parbiive.

2. ProjektEsanas gaita sanemt saskanojumu no VAS ., Latvijas Valsts celi” Liepajas nodalas

ski¢u (metu) izstrades stadija. Projekta ka galveno prioritati izvirzit principu, ka uzlabojot cela
infrastruktiiru uz min&ta autocela, cela lictotajiem nepasliktinds eso3a cela lietosanas situacija—
konkréti, attieciba uz satiksmes organizaciju.

3. Inform&jam, ka piesléguma valsts autocelam prasibas attieciba uz biivniecibu un satiksmes
organizaciju cela nodalijuma joslas robezas izvirzis VAS "LVC". Projekta ieklaut ar autocela trasei
piegulo$o krustojumu parbavi (vienkarSotu seguma rekonstrukciju, labo3anu) un aktualizét
satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeku izvietojumu.

4. Cela normalprofilu parametrus izvéléties péc metodikas, kas redzama (LVS 190-2) 2. tabula,
nemot véra paredz&to brauksanas joslu skaitu un vidgjo diennakts satiksmes intensitati.

5. Normalprofilu izvéle nemt véra arl pasazieru parvadajuma marSrutus (pieméram, skolenu
autobusi), kravas automobilu daudzumu satiksmé, cela garenslipumu, trases likumotibas pakapi un
perspektivo cela noslogojuma pakapi, atbilstosi 9.1.2. p. prasibam (LVS190-2).

6. Planotas satiksmes telpas un brivtelpas izmérus, kas paredzeti satiksmei pret&jos virzienos,
izveleties atbilstosi D Pielikumam (LVS190-2).

Pielaujama maksimala brauksanas atruma samazinasana atseviskas vietds, kur pastav §
pilnigai standartu prasibu ievéroanai (zemes robezas, maksligi ierobeZojumi un tml.), tadu nav
pielaujam 31 principa izmantosana visa planotas trases garuma.

8.levérot, ka gadijuma, ja 1r cm objekuw aps\akll kas janem vera realiz&jot projektu,
(pieméram, specifiska | posma vai palielindts sezonalas
lauksaimniecibas tehnikas Tpatsvars un tml.) — uzradit tos projekta un piedavat lietderigako un
drosako risinajumu.

9. 1zvertet kadas cela zimes paliks uzstaditas pec objekta realizacijas. Pastiprinatu uzmanibu
pievérSot svara |erobc201umlcm un pilnas masas aizliegumam (pamatot katras $adas zimes
uzstadisanu ar cela segas mérijumu datiem).

10. Atseviski izstradat aatlksmes organizacijas shemu apvedcelam ja tads paredzams, ka ari
minét planotos satiksmes i cela perioda (pilnigi vai dalgji slégta
satiksme).

Liepajas nodalas vaditaja B.Kampmane

Balcus 6342383.
Anrijs. Balcus@lveeli.ly
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Akct]u sabledﬁba Sadales tikls”
Eksy

uatacijas dala
3357687
Rigas |e|a 56, L«epa;a LV-3401, Latvija
a sadalestikls.lv, st@sadalestikls. |
Liepdja SIA ,,Pro_]ekts EAE"’
02.05.2017. Nr. 30EF40-06.04/448 Ila iela 9,

Uz 11.04.2017. Nr. 2017/89 a, -1073
info@projektseae.com

Kal&tu.

pagastos

Planotajos celu biives objekto:
1. Gramzda — Zviedri autocela parbuve, Alejas cel$ autocela posma parbive, Meza ielas
turpma]ums aumce]a parbiive;

3. Celmenieki Stari Licupes autocela parbiive;

5. Prickiiles pilseta Audari
6. Zingenieki autocela parbiive;

Laukmales iela autocela parbuive;
‘) Kaléti Slrauum autocela parbuve

T ot el PR

12. Kiru ce|$ autocela pa:buve

3. Gabalinu ce]s autocela parbiiv
buvniecibas zonas atrodas AS "Sadales tikls" Aizputes nodalas valdijuma eso$as 20kV un
0.4kV galsvadu zemes kabela linijas.

Tehniskie noteikumi:

1. Eso3am elektroietaisem jabat uznestam projekta. Projekta jaizce] esoSo elektroapgades
ob)cklu mzsardz‘bal un ekspluatacual noteiktas aizsargjoslas. Minéto aizsargjoslu

jaatbilst Latvijas biivnormativam LBN 008-14
"Inzeniertiklu izvietojum:

5",
3 VClCOl darbus alzsargoslas kuru del nepleclesams objektus alzsargat ue javeic péc

4. Ja projektéjamo bivdarbu zona nonak esosie elektrotikli (kabeJu Iinijas) vai citas
elektrotiklu  biives, pro_]ekla _]aparedz parteléana atb1]st0§1 pastavosam normam
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6. Nepasliktinat esoSo balstu stabilitati tos atrokot veicot gravju padzilina$anu. Pie

7. Parbuvét Celmenieki Stiri Li¢upes auloue]a un 0.4kV gaisvadu linijas (GVL) parejas
:\arp balsllem Nr. 21 un Nr. 21- 1 Z33139Z.

8. 4KV gaisvadu linijas (GVL) parej balsti

D P
Nr. L unNr. 2 Z3194 Z5.

balstiem Nr. 20 un Nr. 21 N3155,
Parbuvet Gabalmu c¢1§ auloccla un 0.4kV gaisvadu linijas (GVL) parejas starp balstiem
N N 13732

.5

12. Péc bavniecibas darbu pabeigdanas sapemt AS "Sadales tikls" atzinumu par darbu

garantijas véstuli par remonta veikanu par izpilditdja lidzekliem, ja kabelu bojajums ir
radles |zp|]dlla_|a vamas del

13. kas ir i izli kel tehniku, kuras augstums,
vai uz tas uzstadito agregatu augstums, mérot no cela (zemes) virsmas, parsniedz 4.5
Neatkarigi no noteikta aizsargjoslu platuma darbus ar cel$anas mehanismiem 30 metru
]OSla no galsvadu eleklmlmuas malqa \ada plrms darbu saksanas saskanot AS "Sadales
tkls" d d

4. Pu-m: lehnlska pro_]ekta skanosanas atsum kabe]a izvietojuma planu dwg formata

@

. Tehnisko projektu saskanot Aizputes ckspluatdcijas nodala Aizputé, Robezu iela 27.
i § iki otrdi di plkst. 8:00 lidz 10:00.

16. Tehniski ikumi deri
Informe]am Jus par kart
1. AS "Sadales l‘klb” KIF Rletumu kapltalleguldgumu dala Rigas iela 56 Liepaja
Jums Jdlesmedz lesmegumi Jis VElet as organizaciju ar pielikuma
pi

dzr u i mlde grqf‘ku ka art nolclkla kartiba aaskauolu

AS ,Sadales tlkls” sagatavo ngumu (starp Jums un AS ,Sadales tikls”) par
cluklmlclalsu parvietos:
3. Peéc nguma noslengnas un monlazas darbu apmaksas AS ,,Sadales tikls™ sledz

Itgumu ar Ja

acijas dalas vaditiy % Kristaps Kerve
|

Zigmars Liparts 63410480
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SIA Lattelecom (o o ]

Vienaas oy v ACOU3052786 lattielecom
PVN red. nr. 1V40003052786

Dzima meams mgau/m 1

Tt s

bty
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1535
Liepaja

Datums: 16.05.2017 Pamatojums:  LNT-1535

Pieprasitajs: SIA ,,Projekts EAE”. Kontakttalrunis: 28305390
Zemes kadastra Nr. 6458 001 0316.

Objekta adrese: ‘Gramzda - Zviedri, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

Kadam nolakam lzsnlegh tehniskie noteikumi:
Pasvaldibas autocela parbave.
TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums:  Projektgjamais objekts neskérso SIA ,Lattelecom” komunikacijas

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacij
1. Pro]ektejamals objekls nesl,(erso un |a tuvuma nav SIA , Lattelecom” komunikaciju, tadé|

Plozimes: | Soskay or LR lkumu ,Elektronisko sakary lkums” I nodalas, 18. parts, 3. apakspunidy,
elektrol $ Sni i ji i
atti IECIQ a Tpasnie i aj:

1. SIA eleco iepaj: il iepaja iela
pro|ek ekser
Eku(zemes gabalu) |pa§nleklem, pilnvarotam personam.

nododot

XY

SIA, Lattelecom’ i

SAMSONOVS
5EEST

Reason: SIA Lattel
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SIA Lattelecom (o o ]

Vienaas oy v ACOU3052786 lattielecom
PVN red. nr. 1V40003052786

Dzima meams mgau/m 1
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1534
Liepaja

Datums: 16.05.2017 Pamatojums: LNT-1534

Pieprasitajs: SIA ,,Projekts EAE”. Kontakttalrunis: 28305390
Zemes kadastra Nr. 6458 001 0326.

Objekta adrese: Alejas cel$, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

Kadam nolakam lzsnlegh tehniskie noteikumi:
Pasvaldibas autocela parbave.
TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums:  Projektgjamais objekts neskérso SIA ,Lattelecom” komunikacijas

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacij
1. Pro]ektejamals objekls nesl,(erso un |a tuvuma nav SIA , Lattelecom” komunikaciju, tadé|

Plozimes: | Soskay or LR lkumu ,Elektronisko sakary lkums” I nodalas, 18. parts, 3. apakspunidy,
elektrol $ Sni i ji i
atti IECIQ a Tpasnie i aj:

1. SIA eleco iepaj: il iepaja iela
pro|ek ekser
Eku(zemes gabalu) |pa§nleklem, pilnvarotam personam.

nododot

XY

SIA, Lattelecom’ i

SAMSONOVS
4 EEST

Reason: SIA Lattel
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SIA Lattelecom (o o ]

Vienaas oy v ACOU3052786 lattielecom
PVN red. nr. 1V40003052786

Dzima meams mgau/m 1
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1536
Liepaja

Datums: 16.05.2017 Pamatojums: LNT-1536

Pieprasitajs: SIA ,,Projekts EAE”. Kontakttalrunis: 28305390
Zemes kadastra Nr. 6458 001 0429.

Objekta adrese: Meza ielas turpinajums, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

Kadam nolakam lzsnlegh tehniskie noteikumi:
Pasvaldibas autocela parbave.
TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums:  Projektgjamais objekts neskérso SIA ,Lattelecom” komunikacijas

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacij
1. Pro]ektejamals objekls nesl,(erso un |a tuvuma nav SIA , Lattelecom” komunikaciju, tadé|

Plozimes: | Soskay or LR lkumu ,Elektronisko sakary lkums” I nodalas, 18. parts, 3. apakspunidy,
elektrol $ Sni i ji i
atti IECIQ a Tpasnie i aj:

1. SIA eleco iepaj: il iepaja iela
pro|ek ekser
Eku(zemes gabalu) |pa§nleklem, pilnvarotam personam.

nododot

XY

SIA, Lattelecom’ i

SAMSONOVS
7 EEST

Reason: SIA Lattel
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Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
~ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI”
Kurzemes regdiona melioracijas nodaja
z M Ni Skolas iela 2, Pastende, Gibulu pagasts, Talsu novads, LV-3251
talr. 63225931, e-pasts kurzeme@zmni.lv

PASTENDE
09.05.2017. Nr. K-1-14-345 Sia “Projekts EAE”
Uz 10.04.2017. Nr.2017/91 Reg.Nr. 44103073494
Katlakalna iela 9, Riga,
LV-1073

Par bivprojekta izstradi pasvaldibas autocelam ,, Gramzda -Zviedri” ;
,, Alejas cels” un ,, Meza iela” Gramzdas pagasta, Priekules novada.

VSIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie Ipasumi” Kurzemes
regiona melioracijas nodala ir sanemts Jaisu iesniegums tehnisko noteikumu
izsniegSanai buvprojekta ,,Gramzda-Zviedri autocela parbiive, Alejas cel3
autocela posma parbiive, Meza ielas turpinajums autocela parbuve* izstradei

kad. Nr. 6458 001 0316; 6458 001 0326; 6458 001 0429.

Inform&jam, ka péc nodalas riciba esosas melioracijas kadastra informacijas
sistémas datiem darbibai paredzétajos zemes gabalos neatrodas kadastra
registréta melioracijas sistéma.

Pamatojoties uz augstak min&to, tehniskie noteikumi netiek izsniegti.

Liepajas sektora vaditajs: <74 4 Juris Gusts

Juris Gusts 27840620
Jjuris.gusts@zmni.lv
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3
Valsts vides dienests

Liepaja, 2017.gada 29.maijs

Atzinums Nr.LI17AZ0118

Par to. ikumi pi

Valsts vldes dlenesta Li

sapemsanai. SIA ,,Prmckh EAE“ (turpmak chmcdzqa) ladz lZ\hICg| lchnmkm nolukumus
buvpro_]ektew a s

64 326, 64580010429 (tu rpmak Darbibas vieta).
Darbibas vieta neatrodas Eiropas nozimes aizsargdjama dabas teritorija (NATURA
2000).
Paredzélajai darbibai saskana ar likuma ,,Par ietekmes uz vidi novértgjumu” (turpmak
Likums) 4.pantu nav nepiecieSams piemerot |etekmes uz vidi no»erle_]umu jo ta nav ieklauta
Likuma 1., p)ellkuma ka objekt:

Likuma 3. panta, ka

sakotngjais izvertgjums.
Likuma 13.panta cemna dala nolelkls ka Mmlslm kabmels nosaka paredzelas darbibas, kuru
turu, to

veikianai nepiccicsam

Ministru kabineta 2015.gada 27 janvara noteikumu Nr.30 ,Kartiba, kada Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredztajai darbibai” (turpmak Noteikumi Nr.30
.punkts un pielikums nosaka tas darbibas, kuru veikSanai obligati nepieciesami tehniskie
noteikumi.
Paredzeta darbiba neatbilst Noteikumu Nr.30 2.punktd un piclikuma noteiktajiem
kritérijiem.

akara ar Noteikumu Nr.30 13.punktu, Valsts vides dienestas gadijuma, kad iesnieguma
minétas darbibas veikSanai tehniskie noteikumi nav nepiecieSami, iesniedz&jam izsniedz
atzinumu.

Atzinum:

s:
Izvertejot lietas faktiskos un tiesiskos apstaklus, Parvalde sniedz atzinumu, ka





image21.jpeg
§ autocela

0:

Gramzda- Zviedri autocela parbive, Al
autocela parbiive kadastra numuri
noteikumi nav nepiecieami.

Direktore / paraksts’ /

ejas cel sma parbive.
64580010316, 64580010326, 6458001

ums
0429 tehniskie

1.Sotnikova

LAIKA ZIMOGU.

Siltane, 63489582
iveta.siltane@liepaja.vvd.gov.lv
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Maza Pils icla 19, Riga, LV - 1050, tal

26.04.2017. Nr. 05-04/1958
Uz 10.04.2017. Nr. 2017/90
(Registréts VKPAI 11.04.2017. Nr.2764)
SIA ,EAE”
(Reg. Nr. 44103073494)
Katlakalna iela 9, Riga, LV-1073
(e-pasts: info@projektseae.com)

Zinasanai: VKPAI

Uzzina par

novada

1. Iesniedzgjs: SIA “EAE”

2. Paredzéta darbibas vieta: Bunkas, Gramzdas, Kal&tu, Priekules un Virgas pagasti, Priekules
novads.

3. lIesniedz&ja prasijums (iesniegums): sniegt uzzipu par kultiiras pieminek|u aizsardzibas

4 Fsktu konstatejums:
Atbilstosi 1esmegumam Pnekules novada Bunkas Gramzdas Kalgtu, Priekules un Virgas

Autoce]la Gramzda — Zviedri; Alejas cela un MeZa ielas turpindjuma parbives darbi
paredzéti valsts nozimes arheologiska pieminek]a UpiSu senkapi (valsts aizsardzibas
Nr.1339) aizsardzibas zona.
sma Celmenieki — Stiiri — Licupes parbiives darbi paredzéti valsts nozimes
arheologiska pieminek]a Tiltinu senkapi (valsts aizsardzibas Nr.1338) aizsardzibas zona,

»
o

»
&
> 2
£z
o
=
g
£

tiesa kullum: pieminek]a tuvuma.

a posma Priekules pllseta — Audari parbiives darbi paredzéti valsts nozimes
arheologmk piemineklu — Kezénu senkapi (valsts aizsardzibas Nr.1388), Kerru
pilskalns (valsts axzsardﬂ)a: Nr 391) ka arl vlele_]m nozimes arh eologiska plemlnekla
Priezu kalva
Tlltmu senkdpu pa$as aizsargajamas vert'bds ir lo strukturd, reljefs, senie dpbeduuml

'm, ka arf kaj

»
IS

C
n

itocefu posmiem, kas netiek mingti Saja uzzipa, Inspekcija

»
N

lcsmcguma uzskaititajiem aut
ipasas prasibas neizvirza un Sie projekti saskanoSanai nav jaiesniedz, tomér vlenlaikus
noradam, ka saskapa ar likuma ,,Par kultiiras pieminek|u aizsardzibu™ 17.

fiziskajam un juridiskajam personam, kas saimnieciskds darbibas rezullala alkla_]
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arheologiskus vai citus objektus ar kultirv@sturisku vertibu, par to nekav&joties jazino

4.7. Inspekcija informé&, ka ar informaciju par kultiras pieminekli ir iesp&jams iepazities
Inspekcijas Pieminek|u dokumentacijas centra, iepriek§ sniedzot iesniegumu Inspekcijas
Kllen apkalposanab centra nga Pils iela 20 vai elektroniski, rakstot uz

3 T —— =

5.1. Likuma ,,r.u kulta ieminek|u aizsardzibu™ 3 pants, 11.panta pirma dala, 21.panta pirma
un otra dala, istrativa 100. un 101.pants.

5.2.

b4
%

sa
FS

I
Mmlstm Kabmeta 2004 gada 9. novemhm notelkumu Nr 916 ,,Valsls kulturas plemmek]u
23 2003

6. augusta noteikumu Nr.474 ,Noteikumi par kultaras plemmeklu uzskaiti, alzsardz%u,
izmanto$anu, restauraciju un vidi degrad&osa objekta statusa pieskirsanu” (turpmal
Noteikumi) 44. punkts.

Atbilstosi Noteikumu 51.4. punktam saimnieciska darbiba kultiiras piemineklu teritorija
vexcama, saglaba_]ot arheologbko plemmeklu reljefu un struktiru, ka arf nozimigu vietu

Noteikumu 35.punkts paredz, ka saimnieciska darbiba kultiras piemineklu aizsardzibas
zonas veicama, saglabajot kultiiras pieminekla v@sturiski nozimigo planojumu un telpisko
strukturu kultdirslani, plemm kllm atbilstoso v1d1 ainavu, apzalumosanas un

5 = = = =T
6.1. Ja p ti i I kaid! ksta noradit, ka
a rdzibas Nr. a 3a 0 I a
6.2. lzstradajot buivprojektu, neplanot apjomigus reljefa parveidojumus Tiltinu senkapu
teritorija.
6.3. Biivprojekta materialos noradit, ka veicot visa veida zemes darbus (rakSanu, plan&anu,
lidzinaSanu, gravju tiriSanu u.c.) cela trases posma pie Tiltipu senkapiem janodroSina
arheologiska uzraudziba, kas atkldjoties nozimigam arheologiskam liecibam, aizstajama ar
arhcologmka_ucm izrakumiem.
6.4. Projel kla graﬁ;ka_]o; matenalm atbll:tml sai ve;tulel plevlenota_]am kanograﬁ;ka_]am
arheologisko uzraudzibu.
65 Projekta dart o R Ka Tilti -
i s a G i veikt citas darbibas, kas var kaitgt vi -
6.6. Atkla am kult@irve: kam vertiba k it tikt papildinatas.
- " . - poee P o p——
7.1. objek d 5 a k., e-pasta adrese, (ja tada ir));
7.1.2. pared; p Samil j
71 ildita eme; i al ,uzvarda amats, lalmnd numurs, e-
ada ir), juridiskai i— k e-p adrese (ja

tada ir));
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7.1.4 nemgj; Tk Ttajs (va uzvards, amat ifika i res acijas

i talrupa numur: d ja tada i
7.1.5. Tpasni il 1l ildiga a uzvards, adrese, talruna
numurs.

7.1.6. darbu izpildes termini;
o Lo o,

8. Cita informacija:

8.1. uzzinas un atlaujas sniegsanas gadijuma
eksemplﬁru;
8.2.

Inspekcija patur vienu iesniegtas dokumentacijas

asibas var apstndet ménesa laika ar 1esmegumu Inspekcijas Vadlta_]am (adreie nga

Maza Plls xela

ISt ek & 3 istitie faktiskie vai tiesiski ak]i, bet ne
ilgak ka 4 gadus.
a a a p
Ar cienu,
Inspekcijas vaditaja vietniece K. Kukaine
(paraksts*)

R.Rozenvalds
67229272

raimonds.rozenvalds@mantojums.lv
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Gramzdas pag.)

Sagatavoja: R Rozenvalds




image26.jpeg
. T Civiltiesiskas atbildibas
Gjensidige ‘l \, apdroginagana
AAS ,Gjensidige Baltic”, Reg. Nr. 50003210451

Brivibas iela 39, Riga, LV-1010, Latvija Polise
Talrunis: 67112222 , fakss: 67106444

Policy
E-pasts: info@gjensidige.lv
www.gjensidige.lv
Numurs Izdosanas datums Izdosanas vieta Valiita
Number Date of issuance / dd.mm.yyyy. Place of issuance Currency
CA 217481 | [10.10.2016. | |ALOKSNE, HELENAS IELA 52 | [Eur
Q}ﬁfyr&ﬁgﬁiuma némeéjs "PROJEKTS EAE" SIA, redistracijas Nr. 44103073494
MEDULAJIL, ZIEMERU PAGASTS, ALOKSNES NOVADS, LV-4332, LATVIJA
ApdroSinatais "PROJEKTS EAE" SIA, registracijas Nr. 44103073494
Insurediperson MEDULAJIL, ZIEMERU PAGASTS, ALUKSNES NOVADS, LV-4332, LATVIJA
Liguma darbibas periods no 21.10.2016. 00:00 lidz  20.10.2017.
The period of validity of the contract from (dd.mm.yyyy. / hh:mm) till
Profesionala CTA
Professional Indemnity civil liability
Apdrosinata uznéméjdarbibas/ Ielu, ceju buvprojektu izstrade , buvprojektu ekspertizu un autoruzraudziba
darbibas veids
Type of business/ activity of the Assured
ﬁgﬂ::fgjr;géanas objekts Apdrosinata profesionala civiltiesiska atbildiba par ta pielautu klodu vai
nolaidibu, kuras rezultatd nodariti zaud&jumi treSajai personai, veicot
Apdrosinato profesionalo darbibu.
Polises neatnemama sastavdala ir Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroginasanas noteikumi Nr.7.4/1 un
Bavspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas specialie noteikumi Nr. 7.4/1-1.
The integral part of the policy are Professional indemnity insurance regulations No.7.4/1 and special third party liability
insurance regulations No 7.4/1-1 Building specialists’ professional third party liability.
Apdrosinasanas teritorija/ LATVIJAS REPUBLIKA
adrese
Insurance coverage territory / address
Atbildibas limits par apdrosinasanas periodu kopa
Limit of liabilty for the period in aggregate 150 000.00 EUR
par vienu apdrosinasanas gadijumu
for each and every claim 150 000.00 EUR
Apdro$inata pasa risks 500.00 EUR
Deductible
AAS "Gjensidige Baltic" parstavis Apdrosinajuma némeéjs / parstavis
AAS "Gjensidige Baltic" representative Policy holder / representative
Polise ir izrakstita elektroniski un deriga bez paraksta un zZimoga. Samaksajot apdrosinadanas prémiju vai tas dalu $aja dokumenta noteiktaja veida, termina
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp. un apméra, apdro3inajuma néméjs vai ta parstavis apliecina, ka apdrosinasanas noteikumi ir
sanemti, tie ir izskaidroti, saprotami un vin$ tiem piekrit.
SIA Apdro§in§§anas agentﬂra 777 Aluksnes Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount
specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the
filiale insurance terms, which have been received, explained and understood.
LOLITA KLASMANE EDGARS KRUMINS
personas kods: 120586-12658
Lapa 1 no 2

Page 1 from 2
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Gjensidige ‘D

Ipasie nosacijumi
Special conditions

Kopéja apdrosinasanas prémija
Total insurance premium

Prémijas samaksas nosacijumi
Premium payment schedule

Banku konti polises prémijas
apmaksai
Pay to account information

Civiltiesiskas atbildibas apdrosinasana
Civil liability insurance

N S
Number ~ CA 217481

Apdro$inatie bavspecialisti:

- Edgars Kramins p.k. 120586-12658, sertif.Nr.3-01099;

- Romans Vispakovs p.k. 280682-12021, sertif.Nr. 3-00606;
- Roberts Zvejnieks p.k.240686-12668, sertif.Nr.3-00169.

CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS SPECIALIE NOTEIKUMI Nr.
7.4/1 -1
,Buvspecialistu profesionala civiltiesiska atbildiba”

Sie noteikumi ir AAS ,Gjensidige Baltic” visparéjas civiltiesiskas atbildibas
apdro$inasanas noteikumu Nr. 7.4/1 neatnemama sastavdala un ir spéka, ja
par to ir pasa norade apdrosinasanas polisé.

Specialo noteikumu 4.punkts tiek izteikts $a8da redakcija:

4. Apdrosinasanas aizsardziba neattiecas uz zaud&jumiem, kas ir célusies
saistiba ar profesionalo pakalpojumu sniegSanu $ados objektos, ja vien
Apdrosinatais un Apdrosindjuma néméjs nav rakstiski vienojusies par $adu
objektu ieklausanu apdros$inasanas aizsardziba:

(1) gazes un naftas platformas un to instalacijas;

(2) dzelzcel$, tramvaji, trolejbusi, funikulieri utml;

(3) ostas, doki, juras naftas, gazes platformas;

(4) gaisa transporta lidzek]i, lidostas un to perimetrs.

Apdro$inatajs ir némis véra, ka par $o polisi ir samaksata prémijas dala EUR
215,00 (divi simti piecpadsmit EUR 00.-) apméra (neizmantots prémijas
atlikums no iepriek$ partraukta apdrosinasanas liguma).

563.00 EUR (pieci simti seSdesmit tris EUR, 00 cent.)

Datums lidz
Date till / dd.mm.yyyy. 26.10.2016.
Summa

Amount 563.00

Maksajuma uzdevuma obligati noradit polises
vai rekina numuru

Payment order should include policy number or
invoice number

AAS ,Gjensidige Baltic”, red. nr. 50003210451, banka:
AS DNB banka, LV43RIKO0002013021222

AS SEB banka, LVO7UNLA0050005091188

AS Swedbank, LV44HABA0551008357424

AS Citadele banka, LV79PARX0000572381021

Ja apdroginaganas pramijas pirma dala netiek samaksata polisé noraditaja termina, apdrodinasanas ligums nav spaka no ta noslegsanas briza.
If the first part of the insurance premium is not paid within the period specified in the policy, the insurance contract is void from the moment of its conclusion.

AAS "Gjensidige Baltic" parstavis

AAS "Gjensidige Baltic" representative

Apdrosinajuma némeéjs / parstavis
Policy holder / representative

filiale
LOLITA KLASMANE

Polise ir izrakstita elektroniski un deriga bez paraksta un zimoga.
Policy has been issued electronically and is valid without signature or stamp.

SIA Apdrosinasanas agentira 777 Aluksnes

Samaksajot apdro$ina$anas prémiju vai tas daju $aja dokumenta noteiktaja veida, termina
un apméra, apdrosinajuma némejs vai ta parstavis apliecina, ka apdroginasanas noteikumi ir
sanemti, tie ir izskaidroti, saprotami un vip3 tiem piekrit.

Payment of the insurance premium or a part thereof in the manner, time period and amount
specified in this document certifies the agreement of the policy holder / insured person to the
insurance terms, which have been received, explained and understood.

EDGARS KROMINS
personas kods: 120586-12658

Lapa 2 no 2
Page 2 from 2
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LATVIJAS REPUBLIKA

APLIECIBA
par profesionalas pilnveides
izglitibu

f APLIECIBA

par profesionalas pilnveides izglitibu
i SerijaPB N2 023617
|
|
]

g e e,
Eoloars  Kramins
(apli€Has ieguveia vrds un uzvirds)

personas kods 420586 -/2658

| IR macibew centfra
(izglitibas iestades nosaukums lokativa)

W AUSTRUMVIDZEME "

ir upguvg' profesionalas pilnveides izglitibas
| 20p S62, 0o programmu
] Darba aizsardzibay pomatlimena

(izglitibas programmas kods un nosaukums)
Zinasanu 1z2Citibay programma
57 7

Adja lalea
Sandira errite
- Guwlbene
5. gada 19 . marta.

Registracijas Nr. 69 20,
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LATVIJAS REPUBLIKA

APLIECIBA
par profesionalas pilnveides
izglitibu

APLIECIBA

par profesionalas pilnveides izglitibu
SérijaPB N2 023616

Edoars Kramins

(apli€cibas ieguveja vards un uzvards)

personas kods A20586 - /R65F

(S/1A macibew centro
(izglitibas icstades nosaukums lokativa)

W« AUSTRUNMVIDZEME «

ir apguy & profesionalas pilnveides izglitibas
20P 862 00 programmu
Specia bizéto zindsancd apouve

|
|
|
|
{
J (iZglitibas programmas Kods un osaukunfs)
|
|
|
{
|
|

darba aizsard2ibas jomé bavniecibay,
A e «ay'erq izetraoles
B2 g kalys
,\g“" _ Sanotra Kerrite

i§E1ba 1zsniegta Gelbene

eouyes ripniecth
Olr /3

Direktors

Registracijas Nr. _ € 579.
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SIA ,,Projekts EAE”, reg. Nr: 44103073494, biivkomersanta reg Nr: 9470-R, »~Medulaji”,
Ziemera pag., Aliiksnes nov., LV-4332, +371 26324524, info@projektseae.com

(apsekotdjs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikita Nr. vai juridiskas
personas nosaukums, registracijas Nr., biivkomersanta registracijas apliecibas Nr., juridiska
adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

Apsekosanas uzdevums

"Gramzda - Zviedri autocela parbiive, Alejas cel§ autocela parbiive,

Me7Za ielas turpinajums autocela parbive", "Gramzda - Zviedri, Gramzdas

pagasts., Priekules novads; Alejas cel§, Gramzdas pagasts, Priekules novads:

Meza ielas turpinajums, Gramzdas pagasts, Priekules novads"
(btives nosaukums un adrese)

Priekules novada pasvaldiba, 16.03.2017., 2.2.2/17/436
(pasiititajs, liguma datums un numurs)

Uzdevums izsniegts 2017. gada 31. maija

1. Visparigas zinas par biivi

1.1.  |buves veids: cel§

1.2. biives garums: 0,700 km, 0,420 km, 0,398 km

13 zemes vienibas kadastra apzimé&jums: 64580010316, 64580010326,
T 164580010429

1.4.  |bives pasreiz&jais Tpasnieks: Prickules novada pasvaldiba

2. Veicamie uzdevumi

1. Apsekot brauktuves segumu;
2. Apsekot caurtekas;
3. Novertét bives tehnisko nolietojumu;
4. Noteikt lokalas zonas, kur nepiecie§amas izbivat pilnu seguma konstrukciju;
5. Sniegt ieteikumus un secinajumus situcijas uzlaboSanai;
6. Veikt objekta video fiksaciju. & /
/

V47 2
Roberts Zvejnieks Sertifikata Nr. 3-00169 Y/

L r';/ﬂz /////lg’/%:v %/A %7”’/- >

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sértifikata m{murs)

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards uyﬂ(sts)
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g , »Medulaji”, Ziemera

1A ,,Projekts EAE™,
ag., Alik:

& Nr: 44103073494, b
LV-4332, +371 26324524, i

snes no

registracijas Nr., bivkomersanta

juridiska adrese, talrupa numurs.

Tehniskas apseko3anas atzinums

"Gramzda - Zviedri, Gramzdas pagasts, Priekules novads:

Algjas cel8. Gramzda:

inaj Gramzdas pagasts.

Prickules novads
(objekta nosaukums un adrese)
3 16.03.2017. 17/436
Gramzd: arbii : arbii
7 aj arbu izsniegts 2017. gada 31. maija
1. Visparigas zinas par bavi
[0 Joives veids: cels
|I.2. ‘zemes Tmé 64580010326, 64580010429
|].3. [ba gjais Tpasi 3
2. Situacija
2 a
2.2, i} a
23 biives planojums
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3. Teritorijas labiekartojums

i ; 5 T Tehniskais
Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss konstatéto "
. = S 5 - nolietojums

(%)
70

3 brauktuve

Grams qegums, vle(am segas konstrukcija parmmmam Konslalelas problema: segumam saistitas ar|

i no autocela. uzkrajie:
traucé fidens novadi no cela klatnes. Vietam virsmas adens uzkrajas uz hrﬂuktuves, pasliktinot cela
segas nestspgju. Daudzviet novéroti iesédumi. Gravji projektSGjama posma ir aizaugusi un slikti
fu kclone vai |o nav vlspar Ce]a zemes noda]n_]uma josla ir aizaugusi ar kriimiem un kokiem, kas

4. Argjic inzeniertikli

Tehniskais

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas prick§meta nosaukums. Iss konstatéto &
W o ey s nolietojums

4.1. Caurtekas

Objekta nav esoSo caurteku

5. Kopsavilkums

5.1. [ba

Cela konstrukcija ir slikia tehniska stavokli. Cela segums nohelo]!es. granls segums sajaucies ar
pama es kartu, Vietam redzami iesedumi un izveidojusas bedres. ves malas ir izveidojies

augums, kas aizkave udens novadi no cela klatnes. Udenim iesucolies cela konstrukeija ik
pas]lktmata cela nestspeja, kas slodzes ietekmé veido bojajumus seguma. Sangravji ir aizaugusi un

7o nav vispar.

52 [P

Javeic cela konstrukcijas atjaunosana un pastipringsana. Nepieciesama sangravju raksana. Janonem
apaugums no nomalém. Cela nodalijuma josla vai tiesa cela tuvuma esosie koki un krimi, kas
i i ] ioracij: istes j 3anai, jalikvide.

ada 31. maija.

Roberts Zvejnieks Sertifikata Nr. 3-00169
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“GRAMZDA - ZVIEDRI AUTOCELA PARBUVE, ALEJAS CELS AUTOCELA PARBUVE, MEZA
IELAS TURPINAJUMS AUTOCELA PARBUVE”

SAPULCES PROTOKOLS
Gramzdas pagasta parvalde,

Gramzdas pagasts, Priekules novads
2017. gada 9. junija
Sapulce sakas (plkst.): 16:00
Sapulci vada: SIA “Projekts EAE” G. Malakovskis
Sapulci protokolé:  SIA “Projekts EAE” G. Malakovskis
Darba kartiba: Buvprojekta paredzéto nobrauktuvju precizésana.

1) Izskatamais jautdjums — esoSo nobrauktuvju nepiecieSamiba, jaunu izbiive.
Sapulces laika nolemto skatities saskagojumu protokola.

2) Izskatamais jautdjums — paplasinajuma vietu veidoSana.
Saskapa ar LVS 190-2 prasibam nepietiekami platam brauktuvém ir nepiecieSams veidot izmainiSanas
papladinajumus ne re? par 500 m.

Nolemj: / 4 /‘/0/77/

PIELIKUMI:
Pielikums Nr.1 — Dalibnieku registracijas veidlapa.

Sapulce beidzas (plkst.): / ; 'A/ 0

Sapulci vadija: G. Malakovskis
Pasititaja parstavis: /7 ? / ) /4?

Lesteelesr wdy! velole b
/%/// “ool. W/‘é;/ Lbwey /é;%/m/@ %f’




image35.jpeg
“GRAMZDA - ZVIEDRI AUTOCELA PARBUVE, ALEJAS CELS AUTOCELA PARBUVE, MEZA

IELAS TURPINAJUMS AUTOCELA PARBUVE”
SAPULCES PROTOKOLA PIELIKUMS NR.1
Dalibnieku registracijas veidlapa
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ieteces izteces Veids

L ietece, 

m

L iztece, 

m

1 1+26.3 projektētā polimērs 0.3 11.5 49.28 49.22 0.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

2 2+39.0 projektētā polimērs 0.3 15.5 48.04 47.81 1.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

3 3+92.9 projektētā polimērs 0.3 18 46.54 45.72 4.5% pk beigas caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs frakcionētu šķembu bērums 1 1

4 4+48.3 projektētā polimērs 0.5 11.5 44.07 43.96 1.0% pa labi caurteka zem pamatceļa preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

5 5+61.6 projektētā polimērs 0.3 10 37.44 37.34 1.0% pk beigas caurteka nobrauktuvē LP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

6 5+89.5 projektētā polimērs 0.5 11 36.00 35.90 0.9% pk beigas

caurteka nobrauktuvē LP

Caurtekas ieteces un 

izteces augstumus precizēt 

būvniecības laikā

preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1.5

Ieteces/izteces nostiprinājums

Nogāzes nostiprinājums

Nr. 

p.k.

Ieteces 

atrašanās 

vieta 

(garenass 

Pk+)

Esošā vai 

projektētā

Materiāls

Ailes 

platums vai 

diametrs 

(m)

Garums 

(m)

Augstuma atzīme 

(m)

Garenslīpums 

(%)

Ūdens tecēšanas 

virziens

Piezīmes
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ieteces izteces Veids

L ietece, 

m

L iztece, 

m

1 1+40.27 projektētā polimērs 0.3 5 51.17 51.14 0.5% pk sākums caurteka nobrauktuvē KP preterozijas paklājs apzaļumošana 1 1

Ūdens tecēšanas 

virziens

Piezīmes Nogāzes nostiprinājums

Ieteces/izteces nostiprinājums

Caurteku saraksts Meža ielas turpinājums autoceļam

Nr. 

p.k.

Ieteces 

atrašanās 

vieta 

(garenass 

Pk+)

Esošā vai 

projektētā

Materiāls

Ailes 

platums vai 

diametrs 

(m)

Garums 

(m)

Augstuma atzīme 

(m)

Garenslīpums 

(%)
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Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums

Nekustamā īpašuma 

nosaukums

Nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs

Deklarētā dzīvesvieta vai 

juridiskā adrese

Telefona nr./e-

pasts

64580012222 Rugāji Rinalda Bušmane

Celtnieku iela 34-

11,Grobiņa,Grobiņas nov.

64580010181 Meža iela 13 Helēna Volkeviča

Meža iela 

13,Gramzda,Gramzdas pag.

64580010073 Rugāji Rinalda Bušmane

64580011111 Rugāji Rinalda Bušmane

64580010164 Jaunvālodzes ZS RIEKSTI-1

"Rieksti-1",Gramzdas 

pag.,Priekules nov.

29376505

64580010160 Līcīši SIA Liepu aleja

Vaiņodes iela 9,Priekule, 

Priekules nov.

29161031

64580010468 Līči SIA Liepu aleja

Vaiņodes iela 9,Priekule, 

Priekules nov.

29161031

64580010161 Spāres valsts/pašvaldība

64580010398 Elektro apkopes iecirknis Gatis Volkevičs

Priežu iela 11-

20,Grobiņa,Grobiņas nov.

64580010359 Pagasta palīgsaimniecības Priekules novada pašvaldība

Saules iela 1,Priekule,Priekules 

nov.

63461006

64580010157 Dzirnavu dīķis SIA VMTM

Krišjāņa Voldemāra iela 77-

60,Rīga

64580010156 Dzirnavu dīķis SIA VMTM

64580010150 Birstalas Priekules novada pašvaldība

64580010074 Graudi Jānis Šteins

Miera iela 2-

6,Gramzda,Gramzdas 

pag.,Priekules nov.

26443302

64580010178 Pagasta palīgsaimniecības Priekules novada pašvaldība

64580010189 Centra šķūnis Aldis Zvagulis

Miera iela 2-

3,Gramzda,Gramzdaspag.,Priek

ules nov.

26464399

64580010076 Pagrabs Jānis Šteins

Miera iela 2-

6,Gramzda,Gramzdas 

pag.,Priekules nov.

64580010213 Mašīnisti Priekules novada pašvaldība

64580010345 Pūpoli Priekules novada pašvaldība

64580010343 Madariņas Priekules novada pašvaldība

64580010344 Purenes Priekules novada pašvaldība

64580010318 Meža iela  Priekules novada pašvaldība

64580010339  Pagasta palīgsaimniecības Priekules novada pašvaldība

64580010212 Centra katlu māja Aldis Zvagulis

 Miera iela 2-3, Gramzda, 

Gramzdas pag., Priekules nov.

Celtnieku iela 34-

11,Grobiņa,Grobiņas nov.
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