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Projekts izstrādāts atbilstoši Priekules novada pašvaldības iepirkuma „Ielu apgaismojuma izbūve un uzskaišu pārbūve Priekules pilsētā” prasībām. Projekts izstrādāts vienots ievērojot Priekules novada pašvaldības projektēšanas uzdevumam Nr. 4-2016, izdotam 2016 gada 16. decembrī.

Projektā paredzēts:

1. Izbūvēt jaunas 0,4 kV kabeļu līnijas no TP3187 līdz Priekules vidusskolai un esošajai ielu apgaismojuma uzskaites sadalnei “Tornītis”;
2. Izbūvēt kabeļu komutācijas skapjus atbilstoši shēmai;
3. Pēc izbūves darbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanas un ceļu segumu atjaunošanas darbus.

	Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35. panta prasībām zemes īpašnieki, tiesiskie valdītāji vai lietotāji rakstveidā brīdināmi vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas. Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par esošajām virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. Projektā sniegtā informācija neatbrīvo būvuzņēmēju no minētā pienākuma. 
Pirms darbu uzsākšanas, izņemt rakšanas atļauju un uz vietas izsaukt visus ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, kā arī nodrošināt nepieciešamo speciālistu uzraudzību. 
Pēc darbu pabeigšanas jāsakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus. 
Projektējamais objekts paredzēts elektroenerģijas pārvadei un sadalīšanai. Dotais tehnoloģiskais process ir bezatkritumu, ko nepavada kaitīgi izdalījumi apkārtējā vidē (kā arī ūdenī tā gaisā), bet trokšņu un vibrācijas līmenis, ko rada iekārtas, nepārsniedz pieļaujamās normas.
	Ugunsdrošību objektā nodrošina pielietotie materiāli un tehnoloģijas, kā arī aizsardzība pret īsslēgumu un pārslodzi.
	Visi celtniecības un montāžas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem darba aizsardzības noteikumiem, elektroiekārtu izbūves un ekspluatācijas noteikumiem.
	Materiālu specifikācijā norādītie materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem, ja tie atbilst ES normatīvo aktu prasībām. Materiālu aizstāšanu saskaņot ar pasūtītāju. Palīgmateriāli (izolācijas lenta, skrūves u.tml.) materiālu specifikācijā nav iekļauti.
	Projektā dotās materiālu specifikācijas un darbu apjomi skatāmi tikai kopā ar topogrāfisko plānu un elektriskajām shēmām. Darbi, iekārtas un materiāli, kas nav paredzēti specifikācijā, jāparedz būvniecības organizācijai, balstoties uz savu būvniecības tehnoloģiju un pieredzi.
	Veicot kabeļa ieguldīšanas darbus, šķērsojot brauktuves un iebrauktuves kabeli jāiegulda aizsargcaurulē ne mazāk kā 1 m dziļumā no brauktuves virsmas.
	Veicot kabeļa ieguldīšanas darbus lauksaimniecībā izmantojamā zemē kabeli jāiegulda ne mazāk kā 1 m dziļumā no zemes virsmas.
	Būvniecības darbus pabeidzot, veikt segumu atjaunošanu un darba vietas sakārtošanu.
[bookmark: _GoBack]Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Būvdarbi jāveic nenoslēdzot pieguļošo ielu satiksmi. Būvdarbu laikā jānodrošina piekļuve zemesgabaliem, kas atrodas būvobjekta teritorijā, kā arī operatīvo transportu brīvu piekļuvi. Būvniecības laikā jānodrošina satiksmes plūsmu atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 prasībām. Būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu vietā attiecīgie tehniskie līdzekļi satiksmes organizēšanai.
Elektrotīklu montāžu izpildīt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, tehniskās ekspluatācijas un drošības normu prasībām, montāžas darbus veikt saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas ,pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, energostandartiem LEK-042-2, LEK-048, LEK-049, LEK-123.


