
Būvobjekts“Pamatu nostiprināšana, hidroizolācijas ierīkošana, lietus ūdens novadīšana Virgas pamatskolas austrumu daļā (pagrabstāvā)” „ Virgas skola” Virga, Virgas pagasts, Priekules novads 

Objekts "Virgas skola" Virgas pagasts, Priekules novads

Darba ietilpība C/st:

Tāme sastādīta:

Objekta izmaksas:

Darba 

Nr. Normat. Darba un izdevumu nosaukums Vien. Daudz. Laika samaksa Darba

pielietotie materiāli, to daudzums norma likme Darba alga Mater. Mehanismi Kopā ietilpība Darba alga Materiāli Mehanismi Kopā

C/h €/h € € € € C/st € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Zemes darbi lietus ūdens 

kanalizācijas savākšanas rezerv. 

ierīkošanai

1 Normat.

Tranšejas rakšana ar rokām un 

mehanizēti, pamatnes raksšana lietus 

ūdens puneļiem

m3 12,80 1,86 14,50 26,97 2,50 29,47 23,81 345,22 32,00 377,22

2 Normat. Grunts pārvietošana mehanizēti m3 12,80 0,58 7,20 4,18 4,80 8,98 7,42 53,50 61,44 114,94

3 Normat. Oļu pamatojums 300 mm biezumā m3 7,80 2,26 5,00 11,30 5,11
5,10

21,51 17,63 88,14 39,86 39,78 167,78

4 Normat.

Smilts pamatojums savienošajam 

posmam ar tuneļiem un kārta zem 

oļiem.

m3 1,72 1,26 5,00 6,30 6,11

5,10

17,51 2,17 10,84 10,51 8,77 30,12

5 Normat.
Blietēts grants pamatojums un 

virskārta
m3 1,72 2,26 7,20 16,27 5,11

7,10
28,48 3,89 27,98 8,79 12,21 48,98

2. Zemes darbi                     pamatu 

pastiprināšanai un lietus 

kanalizācijas ierīkošanai 

6 Normat.
Pamatu  rakšana ar rokām un 

mehanizēti
m3 22,90 1,86 14,50 26,97

2,50
29,47 42,59 617,61 57,25 674,86

Vienības izmaksa Kopējās izmaksas

tai skaitā tai skaitā

BŪVNIECĪBAS TĀME

1080,97

03.2018.

Tāme sastādīta 2018. gada cenās 25 518,60 €



7 Normat. Grunts pārvietošana mehanizēti m3 22,90 0,58 7,20 4,18
4,80

8,98 13,28 95,72 109,92 205,64

8 Normat. Grants pamatojums m3 14,88 1,26 5,00 6,30 5,11 5,10 16,51 18,75 93,74 76,04 75,89 245,67

9 Normat. Smilts pamatojums m3 5,72 1,26 5,00 6,30 6,11 5,10 17,51 7,21 36,04 34,95 29,17 100,16

10 Normat. Bliēts grants pamatojums m3 3,40 2,26 7,20 16,27 5,11 7,10 28,48 7,68 55,32 17,37 24,14 96,83

3.Pamatu kāpnes pārbūve un 

labošana, atjaunošana

11 Normat.
Esošo betona apmales un kāpnes 

demontēšana
m3 0,22 2,86 22,20 63,49

15,87
79,36 0,63 13,97 3,49 17,46

12 Normat.
Pamatu  rakšana ar rokām un 

mehanizēti
m3 0,30 0,86 9,50 8,17

2,50
10,67 0,26 2,45 0,75 3,20

13 Normat. Šķembu pamatojums 10cm m3 0,22 1,86 5,00 9,30 5,11
2,33

16,74 0,41 2,05 1,12 0,51 3,68

14 Normat.
Betona C20/25 iestrāde pamatiem ar 

koka veidņiem 
m3 0,72 2,60 7,20 18,72 22,20

1,10

42,02 1,87 13,48 15,98 0,79 30,25

betons C20/25 m3 0,73 78,00 78,00 57,28 57,28

betonjaucēja noma dienas 1,00
12,50

12,50 12,50 12,50

25 Normat. Pamatu horizontālā hidroizolācija m2 6,05 0,90 5,00 4,50
1,13

5,63 5,45 27,23 6,81 34,04

hidroizolācija uz bitumena bāzes litri 8,95 5,10 45,67 45,67

ruberoīds m2 4,05 2,40 9,72 9,72

16 Normat.
Betona C20/25 iestrāde kāpnēm ar 

koka veidņiem
m3 1,62 12,80 8,24 105,47

1,10
106,57 20,74 170,86 1,78 172,64

betons C20/25 m3 1,65 78,00 78,00 128,89 128,89

4.Pagraba logu apmales ierīkošana

17 Normat.
Esošo betona apmales un loga 

apmales demontēšana
m3 0,24 2,86 22,20 63,49 15,87 79,36 0,69 15,24 3,81 19,05

18 Normat.
Pamatnes atrakšana ar rokām un 

mehanizēti
m3 0,70 0,86 9,50 8,17 2,50 10,67 0,60 5,72 1,75 7,47



19 Normat. Šķembu pamatojums 10cm m3 0,42 1,86 5,00 9,30 5,11 2,33 16,74 0,78 3,91 2,15 0,98 7,04

20 Normat.
Betona C20/25 iestrāde pamatiem un 

sienām ar koka veidņiem 
m3 0,92 2,60 7,20 18,72 22,20 1,10 42,02 2,39 17,22 20,42 1,01 38,65

21 Normat. Apmales horizontālā hidroizolācija m2 1,05 0,90 5,00 4,50 3,20 1,13 8,83 0,95 4,73 3,36 1,18 9,27

22 Normat.

Koka vairogu sagatavošana un 

aizargrežģu ierīkošana pēc 

uzmērījumiem uz vietas

m2 1,62 4,80 5,24 25,15 32,80 3,10 61,05 7,78 40,74 53,14 5,02 98,90

5.Esošo pagraba pamatu labošana 

un sienas piemūrēšana (iekštelpās)

23 Normat. Akmens pamatu attīrīšana m2 48,46 2,12 5,00 10,60 2,65 13,25 102,74 513,68 128,42 642,10

24 Normat.

Akmens pamatu labošana                     

ar Mape-Antique I, iztrūkstošo sienu 

elementu piemūrēšana ar akmens un 

ķieģeļu elementiem

m3 5,20 2,24 154,80 346,75 336,40 22,10 705,25 11,65 1803,10 1749,28 114,92 3667,30

6.Esošo pamatu labošana un 

hidroizolāciju ierīkošanu (ārējā 

pamatu daļa)

25 Normat. Akmens pamatu attīrīšana m2 65,46 2,12 5,00 10,60 2,65 13,25 138,78 693,88 173,47 867,35

26 Normat.
Hidroizolācijas ierīkošana                      

ISOSTUD 150
m2 98,19 1,04 7,20 7,49 1,74 1,87 11,10 102,12 735,44 170,85 183,86 1090,15

palīgmateriāli - stiprinājumi u.c. kompl. 1,00 68,00 68,00 68,00 68,00

27 Normat.
Akmens pamatu labošana                     

ar Ceresit CD26
m2 65,46 2,24 7,20 16,13 1,07 17,20 146,63 1055,87 70,04 1125,91

palīgmateriāli - stiprinājumi u.c. kompl. 1,00 68,00 68,00 68,00 68,00

7.Virsūdens avākšana (lietus ūdens 

savākšana)

28 Normat.
PVC ar kokosa filtru                           

caurules ierīkošana 128/113
m 58,00 1,00 7,20 7,20 2,73 0,36 10,29 58,00 417,60 158,34 20,88 596,82



Savienojuma un noslēguma mezgls kompl. 4,00 24,00 24,00 96,00 96,00

8.Pagrabu vārtu atjaunošana, 

ierīkošana

29 Normat. Durvis (ieejas vārti pagrabā) kompl. 2,00 4,00 7,20 28,80 1,44 30,24 8,00 57,60 2,88 60,48

koka durvis diveramas kompl. 1,00 74,00 74,00 148,00 148,00

palīgmateriāli - eņģes, slēdzenes, 

stiprinājumi - atjaunošana
kompl. 4,00 32,00 32,00 128,00 128,00

9. Betona apmatels ierīkošana

30 Normat. Betona apmales nomaiņa m 14,20 1,15 5,00 5,75 5,75 16,33 81,65 81,65

Betona apmale CA 78.30.15. R m 1,00 5,45 4,10 9,55 5,45 4,10 9,55

Betona apmale CA 100.30.15.  m 13,20 4,22 4,10 8,32 55,70 54,12 109,82

10.Labiekārtojuma ierīkošana 

pamatu atjaunošanas daļā

31 Normat.
Melnzemes seguma atjaunošana 

h=6cm
m2 48,00 0,15 5,00 0,75 0,04 0,79 7,20 36,00 1,92 37,92

melnzeme m3 3,84 3,60 8,10 11,70 13,82 31,10 44,92

32 Normat. Zāliena ierīkošana m2 30,00 0,08 5,00 0,40 0,02 0,42 2,40 12,00 0,60 12,60

zālāja sēklas kg 1,20 8,76 8,76 10,51 10,51

11.Lietus ūdens savākšanas sistēma

33 Normat.

Lietus ūdens caurule 110 mm ,ar 

palīgelementiem ierīkošana, ar smilts 

pabērumu

m 41,20 2,30 6,20 6,24 2,73 0,31 9,28 94,76 257,09 112,48 12,77 382,34

34 Normat.

Grif tuneļi 1.2x0.8x0.51mm ar 

ģeotekstilu un ventilējamajām 

caurulēm  (8 gab.)

m 8,00 8,20 5,34 44,44 92,00 2,22 138,66 65,60 355,52 736,00 17,76 1109,28



35 Normat.

Savienojuma un noslēguma mezgls, 

pagrieziena akas Pipelife Storm N 

1.5; 1.8 m

komp. 2,00 4,40 7,80 34,32 242,40 18,20 294,92 8,80 68,64 484,80 36,40 589,84

12.Apkures caurules siltināšana

36 Normat.

Siltināšana ar Paroc Havac Mat 

AluCoat un stiprnājumi esošo apkures 

caurules 

m2 28,00 4,00 6,20 24,80 12,80 1,24 38,84 112,00 694,40 358,40 34,72 1087,52

13. Labiekārtošanas darbi ierīkojot 

lietus savākšanas rezervārus

36 Normat.
Melnzemes seguma atjaunošana 

h=6cm
m2 46,88 0,15 5,00 0,75 3,20 0,04 3,99 7,03 35,16 150,02 1,88 187,06

38 Normat. Zāliena ierīkošana m2 46,88 0,08 5,00 0,40 1,20 0,02 1,62 3,75 18,75 56,26 0,94 75,95

14.Būvlaukumu uzturēšana un 

dokumentācija (izpildmērījumi)

39 Normat.
Nožogojuma uzstādīšana un

novākšana (noma)
m 82,00 0,10 5,00 0,50 2,10 0,03 2,63 8,20 41,00 172,20 2,46 215,66

40 Normat. Izpildmērījumi un dokumentācija kompl. 1,00 180,00 180,00 180,00 180,00

1080,97 8619,09 5267,36 1384,19 15270,64

Materiālu un būvgružu transporta izdevumi 10% €: 526,74 83,05

Tiešās izmaksas kopā €: 1 080,97 8 619,09 5 794,10 1 467,24 15 880,43

Uzņēmuma virsizdevumi 5% €:

Plānotie uzkrājumi 5% €:

Darba devēja sociālais nodoklis 23.59% €:

Neparedzētie darbi 10% €:

Kopā €:

PVN 21% €:

Objekta izmaksas €: 25 518,60

794,02

794,02

2 033,24

21 089,75

1 588,04

4 428,85

Kopā €:



“Pamatu nostiprināšana, hidroizolācijas ierīkošana, lietus ūdens novadīšana Virgas pamatskolas austrumu daļā (pagrabstāvā)” „ Virgas skola” Virga, Virgas pagasts, Priekules novads 






























































































































































