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1. Vispārīgā daļa un dokumenti projektēšanai 

Būvprojekts “”Virgas” tilta pār Virgas upi, Priekules novadā, kad. Nr. 64980020053, 64980040206” 
(turpmāk tekstā “Būvprojekts”) izstrādāts 2017. gada janvāra - jūnija mēnešos, tā izstrādē 
piedalījušies SIA „BT projekts“ tiltu būvinženieri: 

 Ernests Tolpežņikovs (sert. Nr. 3-00834) – būvprojekta vadītājs; 

 Andris Buliga (sert. Nr. 3-00648) – būvprojekta tiltu daļas vadītājs; 

 Jēkabs Uļģis – tiltu būvinženieris. 

Būvprojekta izstrāde tika veikta ievērojot un pamatojoties uz: 
 Līgumu Nr. 2.2.2/17/57, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību (Pasūtītājs) un SIA 

„BT projekts” 2017.gada 6.janvārī (dotajai dokumentācijai netiek pievienots); 
 Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un iestāžu tehniskajiem noteikumiem (skatīt nākamajās 

nodaļās); 
 Saskaņoto topogrāfisko plānu, ko izstrādājis Sia “Topo Libau” pēc Sia “BT projekts” 

pasūtījuma (mērnieks K.Dārziņš, sertifikāts ģeodēzisko darbu veikšanai Nr. BC-70). 
Uzmērījums veikts 2017.gada janvārī (skatīt pielikumā Nr.1). 
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LR ekonomikas ministrijas būvkomersanta reģistrācijas apliecība  
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LR uzņēmumu reģistra komersanta reģistrācijas apliecība 
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Būvprojekta (un ceļu daļas) vadītāja būvprakses sertifikāts 
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Būvprojekta BK daļas vadītāja būvprakses sertifikāts 
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Tilta dislokācijas vieta 

 

 

 

“Virgas” tilts pār Virgas upi 
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Dokumenti projektēšanai, saskaņojumu saraksts 

N.p.k. Nosaukums Saskaņojuma vieta / piezīmes 

1.1 Pasūtītāja projektēšanas uzdevums  Rasējums BK-01 

1.2 
A/S “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr. 30EF40-
06.04/56 

Rasējums BK-01 

1.3 
Virgas pagasta pārvaldes tehniskie noteikumi 
Nr.2.1.7/17/17/75-N 

Rasējums BK-01 

1.4 
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
vēstule par tehniskajiem noteikumiem  

Tehniskie noteikumi un 
būvprojekta saskaņošana nav 

nepieciešama 

1.5 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr. 
4.4.4/441 

Rasējums SO-01 

1.6 
Sia “Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. LTN-490 Tehniskie noteikumi nav 

nepieciešami. Rasējums BK-01 

1.7 
LVRTC tehniskie noteikumi Nr. 30.04-01/15/00/105 Tehniskie noteikumi un 

būvprojekta saskaņošana nav 
nepieciešama 

1.8 
A/S Latvijas Gāze tehniskie noteikumi Nr.36-5-12/110 Tehniskie noteikumi nav 

nepieciešami. Rasējums BK-01 

1.9 
A/S Augstsprieguma tīkls tehniskie noteikumi 
Nr.50SA10-02-43/e 

Tehniskie noteikumi un 
būvprojekta saskaņošana nav 

nepieciešama 

1.10 
Priekules novada pašvaldības izziņa Nr.2.1.7/17/236-N 
par zemes vienību piederību 

- 

1.11 
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvaldes 
atzinums Nr.LI17AZ0044 

Tehniskie noteikumi un 
būvprojekta saskaņošana nav 

nepieciešama 

1.12 
Objektam pieguļošo un skarto zemju ar kadastra 
apzīmējumu Nr.64980040097 un Nr.64980040135 
pilnvarotā pārstāvja saskaņojums 

Rasējums BK-01 

1.13 
Objektam pieguļošo un skarto zemju ar kadastra 
apzīmējumu Nr.64980020125 un Nr.64980020143 
pilnvarotā pārstāvja saskaņojums 

Rasējums BK-01 

 
Būvprojekta izstrādei par esošo transporta tiltu nav atrasta nekāda tehniskā dokumentācija. 
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 1.1 Pasūtītāja projektēšanas uzdevums 
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1.2 A/S “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30EF40-06.04/57 
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1.3 Virgas pagasta pārvaldes tehniskie noteikumi Nr.2.1.7/17/17/75-N 
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1.4 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” vēstule par tehniskajiem noteikumiem 
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1.5 VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.4.4/441 

 

 



Būvprojekts “”Virgas” tilta pār Virgas upi pārbūve, Priekules novadā, kad. Nr. 64980020053, 64980040206” 
1.Sējums “Vispārīgā daļa, tehniskās specifikācijas, rasējumi, DOP”                                                                                                      22 

 
Sia „BT projekts”, 2017g. 

1.6 Sia “Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.LTN-490 
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1.7 LVRTC tehniskie noteikumi Nr.30.04-01/15/00/105 
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1.8 LG tehniskie noteikumi Nr.36-5-12/110 
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1.9 AST tehniskie noteikumi Nr.50SA10-02-43/e 
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1.10 Priekules novada pašvaldības izziņa Nr.2.1.7/17/236-N par zemes vienību piederību 
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1.11 Valsts vides diensta Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinums Nr.LI17AZ0044 
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1.12 Priekules novada pašvaldības būvvaldes būvatļauja Nr.BIS-BV-4.5-2017-269 
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2. Esošā tilta apsekošanas atskaite 

2.1 Esošā situācija 

Tā kā nekāda tehniskā dokumentācija par esošo tiltu nav atrasta, tad nav zināms: kas izstrādājis esošā 
tilta projektu; kad tilts ir uzbūvēts; kādām (precīzi) slodzēm tilts ir projektēts. Līdzīgas konstrukcijas 
tipveida plātņu tilti ar 6 m laidumu un brauktuves gabarītu G-7 m (nesošais stieptais stiegrojums 8 
d=18 mm) ir paredzēti slodzēm H8 un НГ-30 (iekšsaimniecības ceļiem). 
Tilts būvēts no saliekama dzelzsbetona konstrukcijām. Laiduma konstrukcijas veido pārtrauktas 
sistēmas dzelzsbetona plātnes (šķērsgriezumā 8 gab.), plātņu garums ir 6,0m, augstums 32cm; 
platums 98cm (malējām plātnēm 72cm). 
Tilta statiskā shēma: 3x6m (plātņu garumi) – vienkārši balstītu plātņu tilts (kopskatu skatīt 2.1.1 att.). 
Tilta kopējais garums (brauktuves līmenī) ir 18.03m, bet platums ir 7.45m. Brauktuves gabarīts G-
7.00m (bez ietvēm). Tilta brauktuves kopskatu skatīt 2.1.2 att. 
Tilta garenkritums veidots divpusējā slīpumā ar dažādiem kritumiem katrā laidumā (skatīt rasējumā 
Nr. BK-02).  
Tilta brauktuves segums ir bojāts, par ko liecina ūdens notecējuma pēdas zem tilta. Tilta pieejās ir 
grants segums.  
Brauktuvei mainīgs šķērskritums no ass uz tilta malām (robežās no 0 līdz 1.6%). Ūdens notekcaurules 
tiltam nav, tādēļ šobrīd viss virsmas ūdens paliek uz tilta. 
Balsti – veidoti no dzīto dzelzsbetona pāļu (30x35 cm) rindas (katrā balstā 5 vertikāli pāļi), kurus 
augšdaļā apvieno monolīta dzelzsbetona uzkala (tās augstums ir no 40cm (tilta malās) līdz 42cm (tilta 
vidū - uz brauktuves ass), platums 0.6m un garums 7.45m). 
Apsekošanas laikā konstatētie galvenie tilta konstrukciju bojājumi:  

 brauktuves virskārtu sedz grants sega (informācija no vasaras sezonas);  
 uz tilta nav drošības barjeras (2.1.2 att.); 
 labā krasta balstu konusa nostiprinājums ir izskalots (2.1.3 att.); 
 praktiski katrā laiduma konstrukcijas plātņu saduršuvē ir novērojama ūdens 

caursūkšanās un notecējumi, kas liecina, ka brauktuves hidroizolācija ir pilnībā bojāta 
(2.1.4-2.1.6 att.); 

 laiduma konstrukcijas plātnēm daudzviet atsedzies stiegrojums, kurš korodē, kā arī 
novērojama betona aizsargkārta atslāņošanās (2.1.4-2.1.6 att.); 

 balstu uzkalām un pāļiem dažviet bojāts betons, korodē stiegrojums (2.1.4, 2.1.6 un 
2.1.7 att.). 

Rezumējot iepriekš norādīto, var secināt, ka kritiskā tehniskā stāvoklī ir tilta brauktuve. Laidumu 
plātnēm nekavējoties ir jāveic remonts. Tāpat steidzami ir jāizbūvē jauna brauktuves konstrukcija un 
jauni nogāžu nostiprinājumi izskaloto vietā. 
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2.1.1 att. Tilta kopskats (skats no lejteces) 

 

2.1.2 att. Tilta brauktuves kopskats 

 

2.1.3 att. Labā krasta izskalojums zem tilta 
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2.1.4 att. Ūdens notecējuma pēdas, stiegrojuma un betona korozija 

 

2.1.5 att. Ūdens notecējuma pēdas, stiegrojuma un betona korozija 

 

2.1.6 att. Ūdens notecējuma pēdas, stiegrojuma un betona korozija 
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2.1.7 att. Starpbalstu uzkalas betona bojājumi 
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3. Tilta pārbūves risinājumi 

3.1 Plānoto tilta būvdarbu īss apraksts 

Ievērojot esošās laiduma konstrukcijas platumu, kā arī lai nepalielināt konstrukcijas pašsvaru, tilta 
brauktuves platums tiek paredzēts 6,50m ar tiltu drošības barjerām abās brauktuves pusēs. Tā kā 
esošajam tiltam ietves nav bijušas, tad dotajā būvprojektā tās netiek paredzētas. Tilta kopskatu skatīt 
rasējumā Nr. BK-02, bet brauktuves konstrukciju ras. Nr. BK-03. 
Būvprojektā tiek paredzēta jauna brauktuves konstrukcija saglabājot esošā tilta laiduma konstrukcijas 
plātnes. 
Brauktuve un laiduma konstrukcija. 
Apsekojot tiltu novērots, ka kopš uzbūvēšanas brīža tiltam nav veikti nekādi vērā ņemami uzturēšanas 
un/vai remonta darbi. Brauktuves sega praktiski ir sabrukusi, hidroizolācijas kalpošanas laiks ir 
beidzies, tā nekavējoties ir jāmaina.   
Tā kā hidroizolācija tiltam nekad nav mainīta, tad pirms jaunas hidroizolācijas izbūvēšanas tiek 
paredzēta jauna monolīta (stiegrota) dzelzsbetona brauktuves uzbetonējuma (iepriekš nojaucot esošo 
noteces trijstūri) izbūve.  
Tādējādi, ir nojaucama visa brauktuves konstrukcija līdz pat esošo plātņu augšējai virsmai. Esošās 
brauktuves konstruktīvo slāņu nojaukšanas darbi veicami ļoti uzmanīgi, nav pieļaujama plātņu 
sabojāšana; tādēļ šajā zonā nojaukšanas darbus ir jāveic tikai ar rokas instrumentiem. Pirms 
nojaukšanas darbu sākuma Būvdarbu veicējam ar Būvinženieri un būvprojekta autoru ir jāsaskaņo 
izvēlētā nojaukšanas darbu tehnoloģija. Virs starpbalstiem, starp laiduma plātnēm, jābūt iztīrītai 
spraugai, kura pirms jaunā uzbetonējuma izbūves aizpildāma ar montāžas putām (būvdarbu veicējam 
izvēlēto aizpildīšanas materiālu pirms darba veikšanas ir jāsaskaņo ar projekta autoru un 
būvinženieri).  
Pirms jaunā uzbetonējuma izbūves būvdarbu veicējs pārbauda katras plātņu garenšuves stāvokli, viss 
bojātais šuves materiāls (ieskaitot spirālveida diam=3mm stiegrojumu) nojaucams un izbūvējams 
jauns, garenšuvi aizpildot ar remontjavu (R4 klase). Precizējums: projektā tiek paredzēta visu šuvju 
atjaunošana pilnā tilta garumā, faktiskais remonta apjoms būs nosakāms tikai pēc esošās brauktuves 
konstruktīvo slāņu nojaukšanas līdz esošo plātņu virsmas līmenim. Tad esošo plātņu virsma ir jānotīra 
ar smilšu strūklu, jāiestrādā enkuri, tad virsma jāpārklāj ar speciālu suspensiju saistes nodrošināšanai 
starp esošo betona virsmu un jauno betonu, tad uzstādāms stiegrojuma siets.  
Jaunā brauktuves konstrukcija tiek paredzēta no asfaltbetona dilumkārtas (h=40mm) virs asfaltbetona 
pamata kārtas (h=40mm). Hidroizolācija paredzēta līmējamā (SBS tipa, biezums h=5mm), bet tās 
aizsargslānis no mastikas asfalta (h=15mm). Tiltam paredzēts izbūvēt virsmas ūdens un kapilārā 
(zemsegas) ūdens notekcaurules. To izbūves vietās (atbilstoši rasējumos norādītajam) esošajās 
laiduma konstrukcijas plātnēs izurbjami attiecīga izmēra caurumi. 
Uz tilta tiek paredzētas H2 noturēšanas līmeņa (darbības platums W4) tērauda drošības barjeras. 
Barjeru galos tiek paredzēti 4.6 m gari barjeru enkurposmi. 
Laiduma konstrukcijas plātnēm (ārpus apbetonējuma zonas, tilta apakšā) ir jāveic tīrīšana ar smilšu 
strūklu un tad visa apakša pārklājama ar torkrētjavu. Piezīme – apstrāde ar torkretjavu ir pieļaujama 
tikai tad, kad pilnībā ir uzbūvēts jaunais laiduma konstrukcijas uzbetonējums. 
Balsti un nogāžu nostiprinājumi. 
Visu tilta balstu uzkalām un pāļiem ir jāveic tīrīšana ar smilšu strūklu, bojātās vietas jāremontē ar 
remontjavu. Starpbalstu pāļu remonts ir jāparedz pie iespējami zemākā ūdens līmeņa, lai būtu 
iespējams saremontēt pēc iespējas lielāku pāļu apjomu. Vienam no starpbalsta pāļiem būvprojektā ir 
paredzēti apbetonēšanas darbi (skatīt kopskata rasējumu Nr. BK-02 un tā piezīmes). Krasta balstu 
uzkalām ir paredzēta paplašinājumu izbūve (garenvirzienā – lai nodrošināt jauno pārejas plātņu 
atbalsta laukumu, bet fasādēs paplašinājumi domāti, lai uzkalu ārējā virsma sakristu ar jaunā 
laiduma konstrukcijas uzbetonējuma ārējo (resp., fasādes) virsmu). Būvdarbu veicējam ir jāņem vērā 
apstāklis, ka projektā tiek paredzēts arī esošo uzkalu remonts (apbetonēšana) gadījumam, ja pēc balstu 
atrakšanas darbiem tiks konstatēts, ka esošo uzkalu betona stāvoklis nav pieņemams (skatīt rasējumu 
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Nr. BK-04, griezumu 2-2), šie iespējamie papildus apbetonēšanas darbi būvdarbu veicējam ir jāparedz 
uzkalu paplašināšanas izbūves darbu vienības cenās. 
Lai izslēgtu iespējamo ceļa segas sēšanos tilta galos, sajūgumā ar uzbērumiem ir paredzēts izbūvēt 
jaunas monolīta dzelzsbetona pārejas plātnes (virs minerālmateriāla cementa javā pamata). 
Krasta balstu konusu nogāzes tiek paredzēts nostiprināt ar monolītu dzelzsbetonu (ar veidņiem 
izveidojot rūtis ~1x1m) virs minerālmateriāla pamata uz ģeotekstila klājuma. Piezīme: nogāzes 
nostiprinājuma daļa, kas atrodas zem tilta brauktuves ūdens notekcaurulēm, ir jāveido teknes formā 
(teknes apakšējā daļā, vienu metru pirms konusa atbalsta zoba, teknes apakšas virsma pielaižama pie 
konusa nostiprinājuma zoba virsmas). 
Lai izslēgt izskalojumu rašanos, tilta galos (skat., rasējumā Nr. BK-02, plānā) konusu nogāzēs tiek 
paredzētas monolīta dzelzsbetona teknes ar ūdens slāpētājiem (betonā ievietotiem laukakmeņiem) to 
galos.  
Lai ceļa nomalēs pirms teknēm neveidotos izskalojumi, tad šīs zonas tiek paredzēts papildus 
nostiprināt ar monolītu dzelzsbetonu, veidojot teknes formu – ievadot ūdeni nogāzes teknēs. 
No jauna izbūvējamās ceļa zīmes parādītas būvprojekta rasējumā Nr.BK-02. 
Kvalitatīvi veicot visus projektā paredzētos darbus, prognozētais tilta kalpošanas laiks tiks pagarināts 
par 15-20 gadiem.  
Lai nodrošinātu būves funkcionalitāti un ilgmūžību, tiltam regulāri ir jāveic uzturēšanas darbi un 
inspekcijas saskaņā ar LVS 190-11 “Tilta inspekcija un pārbaude ar slodzi”. 
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4. Tehniskās specifikācijas 

4.1 Vispārējās nostādnes 

Šīs tehniskās specifikācijas kā daļa no Būvprojekta (turpmāk tekstā – Projekta) ir domāta, lai 
precizētu un paplašinātu Līguma starp Pasūtītāju un Būvdarbu veicēju (turpmāk tekstā – Līgums) 
prasības. Nekas no tajās ietilpstošā nemazina Līguma nosacījumus un saistības minētā Līguma sakarā. 
Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm tehniskajām 
specifikācijām (turpmāk tekstā – Specifikācijām).  
Neraugoties uz Projekta Specifikāciju sadalījumu atsevišķās nodaļās, katra no tām uzskatāma kā citas 
nodaļas papildinājums un ir lasāma kopā ar to vai arī tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt 
iespējams. 
Būvdarbus veikt atbilstoši šim Projektam, šīm Specifikācijām, tehniskajiem noteikumiem un 
dokumentiem, būvnormatīviem, kas minēti šajās Specifikācijās (kā arī citos Projekta sējumos), spēkā 
esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un būvnormatīviem. 
Veicot būvdarbus (attiecināmajiem darbiem), ievērot „Tiltu specifikācijas 2005” un „Ceļu 
specifikācijas 2017”, šajās Specifikācijās minēto standartu, rekomendāciju un citu atsauču 
norādījumus un prasības, cik tālu tās nav pretrunā ar šīm Specifikācijām un spēkā esošajiem 
būvnormatīviem.  
Projekta Specifikācijās atsaucēs minētajiem standartiem un normatīviem lietot spēkā esošo 
versiju. 
Jāievēro rekomendācijas, kas dotas VAS „Latvijas Valsts ceļi” izdotajā „Tiltu projektēšanas 
rokasgrāmata” LAD (2003.g.), ieskaitot visas atsauces uz normatīviem un standartiem, ja tas nav 
pretrunā ar šīm Specifikācijām.  
Standarti, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi 
un Eirokodeksi sekojošām būvniecības sadaļām, ieskaitot šeit noteiktos tehniskos noteikumus: 

 Grunts   EC 7; 
 Veidņi un turas  EC 2 un LVS EN 1992-1-1:2005; 
 Stiegrojums  EC 2 un LVS EN 10080:2006 L; 
 Betons   EC 2 un LVS EN 206:2014; 
 Konstrukciju tērauds EC 3, LVS EN 10025-1:2006 L un LVS EN 10025-2:2005; EN     

10113+B1 
 Ceļa darbi   Ceļu specifikācijas 2017; 
 LBN 003-15 „Būvklimatoloģija” izvēloties būvmateriālus konstrukcijām – maksimālā gaisa 

temperatūra +350C, bet minimālā gaisa temp. -350C. 
Projekta rasējumi un darbu daudzumu saraksts jāskata saistībā ar šīm Specifikācijām. Jautājumiem, 
kas izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 
Turpmāk tekstā lietotie jēdzieni:  
Būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar 
pasūtītāju (turpmāk projektā saukts arī “būvuzņēmējs”). 
Atsevišķu būvdarbu veicējs - būvdarbu veicējs, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu, par pasūtītāja 
vai būvdarbu veicēja līdzekļiem veic atsevišķus būvdarbus vai to kopumu. 
Būvlaukums – atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta būvdarbu 
veikšanai nepieciešamā teritorija, kurā notiks vai notiek būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo 
aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt.). 
Būvdarbu vadītājs - būvspeciālists, kuru ieceļ galvenais būvdarbu veicējs vai atsevišķo būvdarbu 
veicējs un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī 
ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai 
noteiktās tehnoloģijas. 
Būvuzraudzība – profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai 
pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību. 
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Būvdarbu veicējam ir jānovērtē Projekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 
nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvdarbu veicējam jāpiedāvā 
risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai būvinženieris uzskata, ka tas 
ir nepieciešams. 

4.1.1 Darba izmaksa 

Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi (kā arī to secība), materiāli, 
būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama Projektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, 
Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša katra darba izpilde pilnā apjomā. 
Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāizpilda un jāievēro Būvdarbu veicējam, veicot 
darbus. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi Būvdarbu veicējam nav paredzēta. 
Būvdarbu veicējam pie konkrētajiem darbiem, kas ir doti 2.Sējuma „Ekonomiskā daļa”, vienības 
cenās ir jāiekļauj sekojošas izmaksas: 

 darbaspēkam; 
 nepieciešamo palīgteritoriju, ja tās ir nepieciešamas Projekta risinājumu realizācijai, iegūšanai 

un uzturēšanai; 
 būvlaukuma uzturēšanas izmaksas - sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, noliktavas u.t.t;  
 Būvdarbu veicējam nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, ūdens, 

elektrības u.t.t., patēriņa izdevumi; 
 kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, 

dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u. tml.); 
 papildus projektēšanas darbi, detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai tehnoloģiski 

pareizi realizētu būvkonstrukcijas vai, ja to pieprasa Būvinženieris; 
 papildus saskaņojumu un atļauju iegūšana būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošanai, 

uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei, iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; 
 nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; 
 vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; 
 organizācijai un administrēšanai; 
 tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 
 sanitāro un drošības normu ievērošanai; 
 papildus pasākumi nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmē; 
 vides aizsardzības pasākumi; 
 telpu ierīkošana un uzturēšana būvniecības laikā būvuzraudzības nodrošināšanai; 
 darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas izmaksas; 
 darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, 

grafiki u.tml.); 
 plānotā peļņa. 

4.2 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas ceļa un/vai zemes īpašnieks nodod Būvdarbu veicējam paredzēto 
būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar 
darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks 
pārtraukums un Būvdarbu veicējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, Būvdarbu veicējs 
drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu īpašniekam. 
Pirms sava piedāvājuma iesniegšanas Būvdarbu veicējam ir jāveic rūpīga būvlaukuma apskate un 
jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem būvlaukumā, gruntsūdens 
līmeni, grunts īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu 
ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes. Būvdarbu veicējam jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar 
piekļūšanu būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās 
grūtības teritorijā, kas varētu ietekmēt darbu izpildi. Attiecīgi Būvdarbu veicējam piedāvājuma cena 
jānosaka, balstoties uz drošu pamatojumu un visas iespējamās izmaksas Projekta realizēšanai ir 
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jāiekļauj piedāvājuma cenā.  
Izbūvējamiem/atjaunojamiem ceļiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā 
fiksētas esošā ceļa nodalījuma joslas robežas. Ja būvdarbu vajadzībām ceļa īpašnieks ir ieguvis 
papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai piegulošo zemes 
gabalu ārējo robežu. 
Būvdarbu veicējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu 
uzsākšanas par to rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, ja aizsargjoslas 
izmantošana būvdarbiem paredzēta Projektā, par to ir iepriekš paziņojusi zemju lietotājiem. Pēc darbu 
pabeigšanas Būvdarbu veicējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam 
darba gaitā nodarītie zaudējumi. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos 
noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā 
stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. 
Būvdarbu veicēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus 
un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 
Būvdarbu veicējam jāuztur būvlaukums (arī būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas 
paredzēts Projektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei 
saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 ″Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli″. 
Būvdarbu veicējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā. 

4.3 Vides aizsardzības pasākumi 

Veicot būvdarbus Būvdarbu veicējam ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības likumi.  
Ievērot Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes atzinumu Nr.LI17AZ0044 prasības.  
Nevar tikt pieļauta upes, būvlaukuma un darba veikšanas platību piesārņošana. Nojaucot esošās 
konstrukcijas, kā arī būvējot projektētās, nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu 
iespējamo apkārtējās vides piesārņošanu.  
Nepieļaut būvgružu, demontējamo konstrukciju, to daļu, kā arī atkritumu nokļūšanu upē. Tā pat nav 
pieļaujama arī jauno materiālu, kas nepieciešami Projekta konstrukciju izgatavošanai (un/vai 
pārklāšanai, piem., aizsargpārklājumi, mastikas, gruntis un tml.) nokļūšana upē.  
Visi nojauktie būvmateriāli Būvdarbu veicējam ir jātransportē uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu 
būvgružu izgāztuvi, ja vien Līgumā ar Pasūtītāju nav noteikts citādi. 
Būvdarbu veicējam ir jāpielieto būvniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides 
pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem 
iedzīvotājiem, gājējiem, kā arī autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas troksnis pārsniedz 
55decibellus, tad to drīkst veikt tikai dienas laikā.  
Būvdarbu veicējam ir jāpievērš uzmanība ne tikai pērkamo materiālu kvalitātei, bet arī to ietekmei uz 
apkārtējo vidi būvniecības laikā.  
Visas izmaksas, kas ir saistītas ar augstāk minēto vides prasību ievērošanu, Būvdarbu veicējam ir 
jāiekļauj veicamo būvdarbu vienības cenās. 

4.4 Būvdarbu organizēšana 

Šajā nodaļā minētās prasības Būvdarbu veicējam jāiekļauj visu veicamo darbu izmaksās. 
Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar piemērojamām LBN prasībām, tai skaitā pamatojoties gan uz likumu 
“Par autoceļiem”, gan “Autoceļu un ielu būvnoteikumiem”, gan vadoties pēc “Būvniecības likuma” 
un ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 
Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar Projektu.  
Projektā paredzētā tilta pārbūves darbu secība dota 1.sējuma nodaļā 5. 
Būvdarbu veicējam, darbu veikšanas projekta ietvaros, jāizstrādā visi nepieciešamie detalizētie 
rasējumi visām palīgbūvēm, pagaidu atbalsta konstrukcijām un pagaidu norobežojošām 
konstrukcijām.  



Būvprojekts “”Virgas” tilta pār Virgas upi pārbūve, Priekules novadā, kad. Nr. 64980020053, 64980040206” 
1.Sējums “Vispārīgā daļa, tehniskās specifikācijas, rasējumi, DOP”                                                                                                      43 

 
Sia „BT projekts”, 2017g. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 
esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Ja attālums līdz inženiertīkliem ir mazāks par 2m, 
rakšanas darbus jāveic bez mehānismiem. 
Pēc darbu pabeigšanas visām būvdarbu laikā skartajām teritorijām ir jāatjauno melnzemes kārta tās 
sākotnējā biezumā (bet ne mazāk kā Hmin.=10cm) un jāapsēj ar daudzgadīgu zālāju sēklām. 
Būvdarbu veicējam, sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu veikšanas laika apstākļu 
īpatnības, piem., upes ūdens līmeņa svārstības, betonēšanas, hidroizolācijas, asfaltbetona 
iestrādāšanas nepieciešamās min. temperatūras, mitruma režīms u.c., pretējā gadījumā jāveic papildus 
pasākumi, lai izpildītu Specifikāciju prasības.  
Prasības attiecībā pret būvlaukumu dotas šī sējuma nodaļā “Sagatavošanas darbi”. 
Būvdarbu veicējam jāievērtē Projekta rasējumos un darbu daudzumu sarakstos minēto darbu 
veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgkonstrukcijas un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, 
bet bez kuriem nebūtu iespējama visu būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 
atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

4.5 Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot 
darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. 
Darba kvalitātei jāatbilst Līguma, Projekta un Specifikāciju prasībām. Ja ir apstākļi, kas neļauj 
sasniegt izvirzītās kvalitātes prasības, Būvdarbu veicējam par to ir jābrīdina Pasūtītājs pirms darba 
uzsākšanas. Ja darbs nav izpildīts atbilstoši prasībām, to nedrīkst nodot/pieņemt, kamēr nav sasniegtas 
noteiktās kvalitātes prasības, vai arī veikti adekvāti pasākumi, kas nodrošina paredzēto satiksmes 
drošību, kā arī veikts neatbilstošā kvalitātē izpildīta darba novērtējums, ievērtējot ilgtermiņā ceļa 
kalpotspēju pazeminošos faktorus un ar to saistošos nepieciešamos papildus ieguldījumus, 
Pasūtītājam, kurus jākompensē Būvdarbu veicējam par pazeminātā kvalitātē izpildītu darbu. 
Katrs darbu process ir izpildāms atbilstoši Projekta Specifikācijās sniegtajām norādēm, par ko tiek 
sastādīti segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. Darbu izpildei atļauts izmantot tikai 
tādus materiālus, kas atbilst Projekta Specifikāciju prasībām, par ko liecina materiālu atbilstības 
deklarācijas ar pielikumā pievienoto ražotāja izsniegto kvalitāti apliecinošo sertifikātu. 
Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un Būvuzrauga klātbūtnē. Nav 
pieļaujama situācija, kad tiek uzsākta nākamā darbu procesa izpilde, kamēr par iepriekšējo darbu nav 
parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 
Jebkāda veida atkāpes no šī Projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Saskaņotās izmaiņas ir 
reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā.  
Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, Būvdarbu veicējam ir jāpieaicina licencēts mērnieks, kas veic 
izpildmērījumus, un šo izpildmērījuma plānu pievieno pie objekta izpilddokumentācijas. 
Pēc visu tilta izbūves (tai skaitā tilta pieeju) darbu pabeigšanas objekts ir jāatbrīvo no materiālu 
atlikumiem, būvgružiem, pagaidu ceļa zīmēm un apzīmējumiem, tehnikas u.tml. Jānovērtē pievadceļu 
stāvoklis, ja būvdarbu rezultātā tie ir bojāti, jāveic remonts. Būvdarbu laikā visas skartās teritorijas ir 
jāsakopj, zālāji jārekultivē un objekts kopumā ir uzrādāms Pasūtītāja pārstāvim un Būvuzraugam, kā 
rezultātā var tikt sagatavots apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

4.5.1 Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmas 

Būvdarbu veicēja lietoto būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai jābalstās uz būvizstrādājumu 
atbilstības novērtēšanas sistēmām, ko nosaka attiecīgo būvizstrādājumu normatīvo dokumentu 
prasības (standarti), pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 
305/2011 (Regula Nr. 305/2011 V pielikums). No 2013.gada 1.jūlija pilnībā stājas spēkā EIROPAS 
PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus 
būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK.  

1. PIEZĪME. Stājoties spēkā jaunajai EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) Nr. 305/2011 
pakāpeniski tiks precizēti būvmateriālu un būvizstrādājumu Standartu ZA Pielikumu saturi.  
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2. PIEZĪME. Ražotāji Ekspluatācijas īpašību deklarāciju (Ražotāja deklarācija par būvizstrādājuma būtisko 
raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām) var sagatavot pamatojoties uz atbilstības novērtēšanas dokumentiem 
(sertifikātiem un/vai atbilstības deklarācijām), kas pirms 2013. gada 01. jūlija izdoti saskaņā ar Direktīvu 
89/106/EEK (2001.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr. 181).  

CE marķējums ir ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst visām attiecināmajām normatīvo aktu 
prasībām. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 nosaka CE 
zīmes uzlikšanas noteikumus un nosacījumus. 

3. PIEZĪME. CE marķējums un Ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ražotāja deklarācija par būvizstrādājuma būtisko 
raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām) obligāti ir jāsastāda visiem produktiem un izstrādājumiem, kuru 
piemērojamie standarti ir harmonizēti (Harmonizēto standartu saraksts 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-
products/index_en.htm). 

1.5-1 tabulā ir apkopoti ceļu būvmateriāli un tiem pielietojamās novērtēšanas sistēmas un atbilstību 
apliecinošo dokumentu minimums. Visos gadījumos, neatkarīgi no atbilstības novērtēšanas sistēmas, 
ražotāja pienākums ir nodrošināt ražošanas procesa kontroli un produkta vai tā sastāvdaļu testēšanu 
paredzētajā kārtībā, kā arī vismaz šajās Specifikācijās noteiktajā apjomā. Testēšanas pārskati, kas ir 
pamats deklarāciju sastādīšanai un izdoto sertifikātu spēkā uzturēšanai, ir jāsaglabā un to kopijas 
Pasūtītājs drīkst pieprasīt jebkurā brīdī, lai pārliecinātos par deklarēto raksturlielumu atbilstību. 
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1.5-1 tabula. Atbilstības novērtēšanas sistēmas 

Nr. 
p.k. 

Būvizstrādājums Paredzētā izmantošana 
Atsauce uz 
standartu 

Atbilstības 
novērtēšanas 

sistēma(1) 

1. Bitumens un ar to saistītie produkti 

1.1 Ceļu bitumeni 
Ceļu būvniecībai un virsmas 

apstrādei 
LVS EN 12591 2+ 

1.2 Ar polimēriem modificēti bitumeni 
Ceļu būvniecībai un virsmas 

apstrādei 
LVS EN 14023 2+ 

1.3 
Grupa: bitumens 

Apakšgrupa: katjonu bitumena emulsijas 
Ceļu būvniecībai un virsmas 

apstrādei 
LVS EN 13808 
ZA. 2.1. tabula 

2+ 

1.4 Bituminētie maisījumi. Asfaltbetons 
Ceļiem un citām satiksmes 

platībām 
LVS EN 13108-1 

ZA. 2. tabula 
2+ 

1.5 Bituminētie maisījumi. Mīkstais asfalts 
Ceļiem un citām satiksmes 

platībām 
LVS EN 13108-3 

ZA. 2. tabula 
2+ 

1.6 
Bituminētie maisījumi. Šķembu 

mastikas asfalts 
Ceļiem un citām satiksmes 

platībām 
LVS EN 13108-5 

ZA. 2. tabula 
2+ 

1.7 Bituminētie maisījumi. Porasfalts 
Ceļiem un citām satiksmes 

platībām 
LVS EN 13108-7 

ZA. 2. tabula 
2+ 

1.8 
Bituminētie maisījumi. Reciklētais 

asfalts 
Asfalta maisījuma sastāvdaļa LVS EN 13108-8 Nav noteikta 

1.9 Virsmas apstrāde Ceļu virsmu apstrāde 
LVS EN 12271 
ZA. 2. tabula 

2+ 

2. Minerālie materiāli 

2.1 
Minerālmateriāli nesaistītiem un 

hidrauliski saistītiem maisījumiem 
Ceļiem un citiem 

inženierceltniecības darbiem 
LVS EN 13242 
ZA. 2. tabula 

2+ 

2.2 
Minerālmateriāli un aizpildītāji 

bituminētiem maisījumiem un virsmas 
apstrādei 

Ceļiem un citiem 
inženierceltniecības darbiem 

LVS EN 13043 
ZA. 2.a tabula 

2+ 

2.3 Nesaistītie maisījumi 
Ceļu, lidlauku un citu satiksmes 
laukumu būvei un uzturēšanai 

LVS EN 13285 Nav noteikta 

2.4 Minerālmateriāli un aizpildītāji betonam 
Ēkās, autoceļos un citās 
inženiertehniskās būvēs 

LVS EN 12620 
ZA. 2.a. tabula 

2+ 

2.5 
Vieglie minerālmateriāli un aizpildītāji 
betonam, būvjavai un injekcijas javai 

Ēkās, autoceļos un citās 
inženiertehniskās būvēs 

LVS EN 13055-1 
ZA. 2.a. tabula 

2+ 

3. Hidrauliskās saistvielas, betons un to izstrādājumi 

3.1 Cements Cementam LVS EN 197-1 1+ 

3.2 Betons 
Betonam un radniecīgajiem 

izstrādājumiem 
LVS EN 206  

LVS EN 156-1 
2+(2) 

3.3 Hidrauliskas ceļu saistvielas 
Ceļu zemes klātnes un ceļa  

konstruktīvo kārtu stabilizēšanai. 
LVS EN 13282 2+ 

3.4 
Ar cementu saistīti maisījumi ceļa 

nesošajām virskārtām un apakškārtām 
Ceļu, lidlauku un citu satiksmes 
laukumu būvei un uzturēšanai 

LVS EN 14227-1 Nav noteikta 

3.5 
Ar hidraulisko ceļa saistvielu saistīti 

maisījumi 
Ceļu, lidlauku un citu satiksmes 
laukumu būvei un uzturēšanai 

LVS EN 14227-5 Nav noteikta 

3.6 Art cementu apstrādāta grunts 
Ceļu, lidlauku un citu satiksmes 
laukumu būvei un uzturēšanai 

LVS EN 14227-10 Nav noteikta 



Būvprojekts “”Virgas” tilta pār Virgas upi pārbūve, Priekules novadā, kad. Nr. 64980020053, 64980040206” 
1.Sējums “Vispārīgā daļa, tehniskās specifikācijas, rasējumi, DOP”                                                                                                      46 

 
Sia „BT projekts”, 2017g. 

Nr. 
p.k. 

Būvizstrādājums Paredzētā izmantošana 
Atsauce uz 
standartu 

Atbilstības 
novērtēšanas 

sistēma(1) 

3.7 Ar kaļķi apstrādāta grunts 
Ceļu, lidlauku un citu satiksmes 
laukumu būvei un uzturēšanai 

LVS EN 14227-11 Nav noteikta 

3.8 
Ar hidraulisko ceļa saistvielu apstrādāta 

grunts 
Ceļu, lidlauku un citu satiksmes 
laukumu būvei un uzturēšanai 

LVS EN 14227-13 Nav noteikta 

3.9 Saliekamie betona seguma bloki 

Ārējai lietošanai un ceļa ārējām 
gājēju un transportlīdzekļu 
izmantošanai paredzētām 

platībām 

LVS EN 1338 
ZA. 2. tabula 

4 

3.10 Saliekamās betona seguma plātnes 
Ārējai lietošanai, ceļa segumiem 

gājēju un transportlīdzekļu 
izmantošanai paredzētās vietās 

LVS EN 1339 
ZA. 2. tabula 

4 

3.11 Saliekamās betona apmales 

Ārējai lietošanai un ceļa ārējām 
gājēju un transportlīdzekļu 
izmantošanai paredzētām 

platībām 

LVS EN 1340 
ZA. 2. tabula 

4 

3.12 
Caurtekas, caurteku un gala sienu 

pamats 
Saliekamie betona izstrādājumi LVS EN 13369 2+(2) 

4. Metāls un tā izstrādājumi 

4.1 

Transportlīdzekļus norobežojošā 
sistēma: 

Drošības barjeras, triecienslāpētāji, 
enkurposmi, pārejas posmi, 

atvairbarjeras 

Satiksmes zonās 
LVS EN 1317-5 

ZA. 2. tabula 
1 

4.2 Ceļu apgaismes stabi Satiksmes zonās 
LVS EN 40-1;-2;-

3;-4;-5 
ZA. 2. tabula 

1 

4.3 
Ūdens noteku pārsedzes un lūku 

pārsedzes 
Transportlīdzekļu un gājēju 

zonās 
LVS EN 124 1(2) 

5. Polimērmateriālu izstrādājumi 

5.1 

Ģeosintētikas (tekstili), ģeotekstilijas, 
ģeokompozīti, ģeorežģi un ģeotikli, ko 

lieto: 
filtrēšanai 
armēšanai 
atdalīšanai 

Ceļiem un citām satiksmes 
platībām 

LVS EN 13249 
ZA. 2. tabula; 

LVS EN 13251 
 

 

 

 

2+ 

4 

- 

5.2 Polimēra caurteku posmi 
Paredzētas caurtekām, lietus 
ūdens, ārējās kanalizācijas un 

drenāžu sistēmām 

LVS CEN/TS 
13476-4 

3(2) 

5.3 Ceļu signālstabiņi Satiksmes zonās 
LVS EN 12899-3 

ZA. 4. tabula 
1 

6. Satiksmes organizācijas aprīkojums 

6.1 Ceļa zīmes Satiksmes zonās 
LVS EN 12899-1 

ZA. 7. tabula 
1 
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Nr. 
p.k. 

Būvizstrādājums Paredzētā izmantošana 
Atsauce uz 
standartu 

Atbilstības 
novērtēšanas 

sistēma(1) 

6.2 

Ceļa apzīmējumu materiāli: 
pastāvīgas apzīmējumu lentes un 

iepriekšsagatavotie ceļa apzīmējumi; 
krāsas, termoplastiski materiāli, 

aukstplastiski materiāli (ar vai bez 
pretslīdes minerālmateriāliem), t.sk. 

iepriekšpiejauktas stikla lodītes; 
krāsas, termoplastiski materiāli, 

aukstplastiski materiāli (ceļa 
apzīmējumiem), kuri tiek tirgoti ar 

norādēm par piedevu stikla lodīšu un/vai 
pretslīdes minerālmateriālu tipiem un 

attiecībām; 
atstarojošās ceļa kniedes 

Satiksmes zonās 
LVS EN 1463-1 

ZA. 2. tabula 
1 

6.3 
Ceļu satiksmes trokšņu samazināšanas 

ierīces 
Satiksmes zonās 

LVS EN 14388 
ZA. 2. tabula 

3 

6.4 
Satiksmes organizācijas tehniskie 
līdzekļi – brīdinājuma un drošības 

gaismas zīmes 

Gaismas zīmes, lai brīdinātu un 
vadītu ceļu satiksmi. 

LVS EN 12352 
ZA. 2. tabula 

1 

6.5 
Satiksmes organizācijas tehniskie 

līdzekļi – luksofori 

Luksofori uzstādīti, lai instruētu 
ceļa lietotājus ar sarkanu, 

dzeltenu un zaļu signālgaismu. 

LVS EN 12368 
ZA. 2. tabula 

1 

7. Citi materiāli 

7.1 Dabīgā akmens bruģakmeņi 

Ārējai lietošanai un ceļa apdarei 
ārējām gājēju un 

transportlīdzekļu izmantošanai 
paredzētām platībām 

LVS EN 1342 
ZA. 2. tabula 

4 

7.2 Dabīgā akmens plātnes 

Ārējai lietošanai un ceļa apdarei 
ārējām gājēju un 

transportlīdzekļu izmantošanai 
paredzētām platībām 

LVS EN 1341 
ZA. 2. tabula 

4 

7.3 Dabīgā akmens apmales 

Ārējai lietošanai un ceļa ārējām 
gājēju un transportlīdzekļu 
izmantošanai paredzētām 

platībām 

LVS EN 1343 
ZA 2. tabula 

4 

7.4 Keramikas ķieģeļi un veidgabali 
Ārdarbiem un transporta kustības 

ielu segumiem 
LVS EN 1344 
ZA. 2. tabula 

4 

7.5 Drenāžas teknes 

Ūdens savākšanai un novadīšanai 
no gājēju un transportlīdzekļu 

izmantošanai paredzētām 
platībām 

LVS EN 1433 
ZA. 2. tabula 

3 

PIEZĪME.(1) Atbilstības novērtēšanas sistēmas ir noteiktas saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 
305/2011 (Regulas Nr. 305/2011 V pielikums):  

 Atbilstības novērtēšanas sistēmai 1 un 1+ materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ražotāja deklarāciju par 
būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām, kas pamatota ar paziņotās institūcijas izdotu 
izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu , kā arī jālieto CE marķējums. 

 Atbilstības novērtēšanas sistēmai 2+ materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ražotāja deklarāciju par 
būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām, kas pamatota ar paziņotās institūcijas ražošanas 
procesa kontroles sistēmas atbilstības sertifikātu, kā arī jālieto CE marķējums. 

 Atbilstības novērtēšanas sistēmai 3 materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ražotāja deklarāciju par 
būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām, pamatojoties uz paziņotās testēšanas institūcijas 



Būvprojekts “”Virgas” tilta pār Virgas upi pārbūve, Priekules novadā, kad. Nr. 64980020053, 64980040206” 
1.Sējums “Vispārīgā daļa, tehniskās specifikācijas, rasējumi, DOP”                                                                                                      48 

 
Sia „BT projekts”, 2017g. 

(laboratorijas) izstrādājuma tipa testēšanas rezultātiem, kā arī jālieto CE marķējums.  
 Atbilstības novērtēšanas sistēmai 4 materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ražotāja deklarāciju par 

būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām, kā arī jālieto CE marķējums. 
PIEZĪME.(2) CE marķējums ir jāsastāda visiem produktiem un izstrādājumiem, kuru piemērojamie standarti ir harmonizēti 
(Harmonizēto standartu saraksts http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/construction-
products/index_en.htm). Ja standarts nav iekļauts harmonizēto standartu sarakstā ražotājam CE marķējums nav jālieto un Ekspluatāciju 
īpašību deklarācijas  (Ražotāja deklarācijas par būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām) vietā ražotājam ir 
jāsastāda Atbilstības deklarācija. Nosacījums izpildās neatkarīgi no noteiktās atbilstības novērtēšanas sistēmas. 

4.5.2 Paraugu ņemšana 

Paraugus ņem Būvdarbu veicējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. Būvdarbu veicējam 
laikus jāinformē Būvuzraugs par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina nepieciešamais 
aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 
Noņemtais paraugs sadalāms trijās daļās (izņemot no gatava asfalta seguma izurbtos paraugus): A, B, 
C, katru iesaiņojot atsevišķi. Parauga apjomam jābūt pietiekamam paredzētajai testēšanai. A paraugu 
saņem Būvdarbu veicējs, B un C paraugu saņem un uzglabā Būvuzraugs. Paraugu noņemšana un 
sadalīšana jāizpilda saskaņā ar 1.5-2 tabulā norādītajiem standartiem. Paraugus no gatava asfalta 
seguma noņem atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017”. 
1.5-2 tabula. Paraugu ņemšana 

 
Materiāla vai produkta nosaukums 

 
Standarts 

Minerālmateriāli 
Nesaistītie maisījumi 

Ar saistvielām nesaistītas kārtas 

LVS EN 932-1 
LVS EN 13286-1 

Ja nav paredzēts citādi, tad no uzbūvētajām nesaistītu pamatu 
kārtām paraugi noņemami tikai izņēmuma gadījumos, ja nav 

ticamu datu par lietoto izejmateriālu kvalitāti. Vienam paraugam 
apvienojami vismaz trīs daļējie paraugi, kas noņemami pilnā 

uzbūvētās kārtas vai slāņa biezumā. Novērtējot testēšanas 
rezultātus ir jāņem vērā, ka šādi iegūtu paraugu testēšanas 
rezultāti var būt pasliktinājušies attiecībā pret testēšanas 

rezultātiem, kas būtu iegūti, testējot paraugus, kas noņemti 
atbilstoši iepriekš norādīto standartu prasībām 

LVS EN 932-2 

Bitumena saistvielas LVS EN 58 

Bituminēti maisījumi un kārtas LVS EN 12697-27 

4.5.3 Testēšana 

4.5.3.1 Testēšanas biežums 

Testēšanas biežums būvizstrādājumu ražotājam (izplatītājam) jānosaka atbilstoši 1.5-3 tabulā 
norādītajiem standartiem. Būvizstrādājumu ražotāja (izplatītāja) pienākums ir nodrošināt ražoto 
(pārdoto, piegādāto) būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus atbilstoši normatīvajos dokumentos 
noteiktajam. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par šo atbilstības apliecinājumu, kas pierāda attiecīgo 
būvizstrādājumu atbilstību prasībām, iesniegšanu Pasūtītājam. Būvdarbu veicējs arī ir atbildīgs, lai 
būvē neiebūvētu būvizstrādājumus, kuriem nav normatīvajos dokumentos noteiktajam atbilstošu 
atbilstības apliecinājumu. Nepieciešamības gadījumā Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par papildu 
testēšanu vai mērījumiem un to rezultātu iesniegšanu Pasūtītājam, lai apliecinātu attiecīgo 
būvizstrādājumu atbilstību prasībām. 
1.5-3 tabula. Testēšanas biežums 

 
Materiāla vai produkta nosaukums 

 
Standarts 

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem LVS EN 13242 

Nesaistītie maisījumi LVS EN 13285 
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Materiāla vai produkta nosaukums 

 
Standarts 

Minerālmateriāli bituminētiem maisījumiem un virsmas apstrādei LVS EN 13043 

Bituminētie maisījumi un materiāli LVS EN 13108-21 

Pasūtītājs un Būvuzraugs pēc saviem ieskatiem var ņemt papildu paraugus testēšanai būvobjektos, 
būvmateriālu ieguves vietās, ražotnēs un krautnēs, pieaicinot Būvdarbu veicēja pārstāvi. 
Paraugu no iesaiņojuma A testē Būvdarbu veicējs, paraugu no iesaiņojuma B, ja nepieciešams, testē 
Pasūtītājs, bet paraugu iesaiņojumā C uzglabā Būvuzraugs, līdz apstiprina aktu par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā (vai paveikto darbu pieņemšanas aktu). Ja nepieciešams, paraugu C izmanto papildu 
testēšanai. 
Būvdarbu veicējam nav obligāti jātestē Pasūtītāja vai Būvuzrauga papildus ņemtie paraugi no 
iesaiņojuma A, ja šādi ņemto paraugu apjoms pārsniedz 1.5-3 tabulā minētajos standartos noteikto 
testēšanas biežumu un, ja nav objektīva iemesla noteikt lielāku testēšanas biežumu. 
Bituminēto kārtu biezumu mērījumi jāveic saskaņā ar LVS EN 12697-36, piedaloties Būvdarbu 
veicējam un Būvuzraugam, tūlīt pēc paraugu izurbšanas objektā vai, savstarpēji vienojoties, citā vietā. 
Mērījumi un testēšana Būvdarbu veicējam jāveic laikus, iesniedzot rezultātus Būvuzraugam tūlīt pēc 
mērījumu vai testēšanas izpildes pirms nosedzošo darbu izpildes. Testēšanas un mērījumu protokolos 
un pārskatos jānorāda veikto testu un mērījumu nenoteiktība, ja testēšanas laboratorijai konkrētajām 
metodēm šī nenoteiktība ir aprēķināta. 
Pasūtītājs izsniedz Būvdarbu veicējam vai Būvuzraugam Pasūtītāja veikto mērījumu vai testēšanas 
rezultātus tūlīt pēc mērījumu vai testēšanas izpildes. 
Pēc darba vai darba daļas pabeigšanas vai pēc Būvuzrauga rīkojuma Būvdarbu veicējam jāapkopo 
visu mērījumu un testēšanas rezultāti kopsavilkumos, uzrādot visus – gan Būvdarbu veicēja, gan 
Pasūtītāja, gan Būvuzrauga – iegūtos rezultātus, un tie jāiesniedz Būvuzraugam. 
Operatīvai kvalitātes kontrolei Būvdarbu veicējam ieteicams lietot ātrdarbīgas iekārtas, kas nodrošina 
ražotā vai būvētā produkta īpašību vai sastāva operatīvu noteikšanu darba gaitā. Ja Būvdarbu veicējs 
demonstrē ar ātrdarbīgām iekārtām iegūtu rezultātu salīdzināmību ar šajās Specifikācijās noteiktajām 
testēšanas metodēm un apliecina to ar salīdzinošās testēšanas pārskatiem vai kalibrācijas protokoliem, 
tad šajās Specifikācijās noteikto testēšanas vai mērījumu apjomu drīkst samazināt līdz ātrdarbīgo 
iekārtu kalibrācijai nepieciešamajam testēšanas vai mērījumu apjomam. 
Testēšanai un mērījumiem drīkst izmantot arī no Specifikācijās noteiktajām atšķirīgas metodes, ja 
Būvdarbu veicējs iepriekš tās ir salīdzinājis ar Ceļu specifikācijās noteiktajām metodēm un 
būvinženieris ir atzinis, ka abu metožu rezultāti ir salīdzināmi. 

4.5.3.2 Izpildītā darba vērtējums 

Izpildīto darbu vērtē pēc A parauga testu un mērījumu rezultātiem. Ja Pasūtītājs ir veicis B parauga 
testus un mērījumus, izpildīto darbu vērtējumam izmanto arī B parauga rezultātus. C paraugu 
pārbauda tikai strīdus gadījumos. C parauga testu un mērījumu veikšanai izvēlas Pasūtītājam un 
Būvdarbu veicējam abpusēji pieņemamu laboratoriju. Ja ir veikti C parauga testi, izpildīto darbu vērtē 
pēc C parauga rezultātiem. 
Izpildīto darbu ieteicams vērtēt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017” aprakstīto metodiku. 

4.5.4 Darba daudzuma uzmērīšana 

Izpildītā darba daudzums jāuzmēra paredzētajās mērvienībās. 
Apmaksai var apstiprināt darba daudzumu, kas nepārsniedz iepriekš paredzēto. 
Ja paredzēts uzmērīt konstruktīvās kārtas laukumu (L × B) vai platumu (B), tad jāmēra konstruktīvās 
kārtas virsmas laukums vai platums atbilstoši paraugam 1.5.4-1 attēlā. 
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1.5.4-1 attēls. 
Ja paredzēts uzmērīt vairāku citu virs citas esošu konstruktīvo kārtu platumu („B”, attēls 1.5.4-1) un 
Pasūtītājs nav noteicis, ka visu kārtu platumus pieņem vienādus ar virsējās kārtas jeb „efektīvo” 
platumu, tad katras nākamās apakšējās kārtas platumu nosaka, pieskaitot virsējās kārtas platumam tās 
nogāzes ar paredzētā (vai tehnoloģiskā, ja nav paredzēts) slīpuma horizontālo projekciju. 
Ja paredzēts uzmērīt konstruktīvās kārtas vai rakšanas darbu tilpumu, to aprēķina, salīdzinot plāna un 
augstuma atzīmes pirms un pēc darba veikšanas. Darba daudzums kubikmetros (m3) jāuzmēra kā 
konstrukcijas apjoms blīvā veidā. 
Ja paredzēts uzmērīt materiāla tilpumu kravā: 

 Ar beramām kravām piekrauj kontrolkravu, kurai nosaka tilpumu, ņemot vērā transportējamā 
materiāla tilpumsvaru vai pārmērot kravas izmērus. Pārējās kravas jāpiekrauj līdzīgi, uzskaitot 
līdzīgu tilpumu; 

 Neberamām kravām tilpumu nosaka pēc bunkura vai cisternas mērierīču rādījumiem. Materiāla 
tilpums kravā jākontrolē, salīdzinot ar materiāla patēriņu konstrukcijā; 

Ja paredzēts uzmērīt konstrukciju vai materiālu svaru, to nosaka, sverot vai aprēķinot no tilpuma 
mērījumiem un/vai maisījumu receptes. 

4.6 Darba drošība 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvobjektu un 
būvdarbiem.  
Būvdarbu veicējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs 
personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā. 
Būvdarbu veicējam atbilstoši LR likumam “Darba aizsardzības likums” savā darbībā ir jāievērtē 
sekojoši spēkā esošie darba aizsardzības likumdošanas akti: 

- Ministru Kabineta noteikumi; 
- Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 
- Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

Būvdarbu veicējam savlaicīgi jāveic profilaktiskie pasākumi ražošanas mainīgo apstākļu novēršanai 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, novērtējot dažādu kaitīgo faktoru (atmosfēras piesārņojuma, 
meteoroloģisko apstākļu, putekļu, toksisko vielu, trokšņa, vibrācijas u.c.) iedarbību uz cilvēka 
organismu. 
Atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem Būvdarbu veicējam jāveic regulāra instruktāža un 
zināšanu pārbaude, reģistrējot to speciālā žurnālā. 
Objektā jābūt aptieciņai ar medikamentiem un nepieciešamo aprīkojumu pirmās palīdzības sniegšanai 
cietušajiem.  
Visi darbi jāveic, lietojot ērtus, attiecīgajam darbam piemērotus speciālos tērpus un nepieciešamos 
aizsarglīdzekļus – maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 
Būves konstruktīvo elementu slogošana ar nākošajiem elementiem pieļaujama tikai pēc tam, kad 
nodrošināta Projektā paredzētā iepriekšējo (nesošo) elementu stiprība (nestspēja), kas tiek fiksēta un 
apstiprināta pārbaudes protokolos un segto darbu aktos. 
Izpildot būvdarbus, jāievēro vispārējie, kā arī attiecīgie speciālie darbu izpildes drošības tehnikas 
noteikumi. 
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Visā būvdarbu laikā būvdarbu zona ir jānorobežo tā, lai tajā nevarētu nokļūt nepiederošas personas. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par nepiederošu personu nokļūšanu būvobjektā visā būvdarbu laikā (visu 
diennakti, arī svētku dienās un brīvdienās). 
Visas izmaksas, kas ir saistītas ar augstāk minēto darba drošības prasību ievērošanu, Būvdarbu 
veicējam ir jāiekļauj veicamo būvdarbu vienības cenās. 

4.7 Būvdarbu žurnāls 

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas 
sagatavo vai iegādājas Būvdarbu veicējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos 
noteiktajā institūcijā (piemēram, administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība „Latvijas 
Valsts ceļi” attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 
Būvdarbu veicēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un Būvuzrauga 
prasīto papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs aizpilda dienas darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu 
nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. 
Vajadzības gadījumā Būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams to darīt 
vienmēr. 
Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu 
segto darbu pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu 
darbu pieņemšanu nav jānoformē segto darbu akts. 

4.8 Darba izpildes ātrums 

Darbs jāplāno veikt ātri un bez nepamatotiem pārtraukumiem, pēc iespējas mazāk ierobežojot 
satiksmi būvlaukumā. 
Būvei, kurā paredzēti periodiskās uzturēšanas darbi, satiksmes kustības ierobežošanai vajadzīgo 
periodu ieteicams aprēķināt, summējot atsevišķo darbu izpildei paredzēto laiku: 5 dienas 1 km segas 
aukstai pārstrādei, 3 dienas 1 km vienas asfalta kārtas būvei, 1 diena 1 km virsmas apstrādei vienā 
kārtā, 14 dienas pārējiem darbiem. Specifikācijās noteiktos tehnoloģiskos pārtraukumus pieskaitot 
papildus. 

4.9 Darba programma 

Darba programmā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes kontroles 
metodes būvobjektam. Darba programmu var sagatavot pilnā apjomā vai pa atsevišķiem darbu 
veidiem un kārtām. Atbilstoši izpildāmo darbu specifikai un sastāvam darba programmā ietvertās 
informācijas apjoms var atšķirties no Specifikāciju 4.9.1 punktā norādītā. Darba programmu sagatavo 
divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Būvuzrauga, otrs pie atbildīgā būvdarbu vadītāja. 

4.9.1 Darba programmā ietveramā informācija (atbilstoši darbam) 

Vispārējie dati: 
 vadošais personāls; 
 būvatļaujas kopija; 
 būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija; 
 apdrošināšanas polišu kopijas; 
 satiksmes organizācijas projekts. 

Grafiki: 
 darba izpildes laika grafiks; 
 naudas plūsmas grafiks. 

Apraksti, plāni un apliecinājumi: 
 darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti; 
 pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns; 
 būvmateriālu atbilstības apliecinājumi; 
 ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti, 
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priekšprojekts un darba formula). 
Mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā): 

 Būvdarbu veicējam jāizvērtē Projekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba uzdevuma) 
detalizācijas pakāpe. Ja nav datu Projektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic 
papildu uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba 
zīmējumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu izpildi 
un produkta kvalitāti atbilstoši prasībām. 

4.10 Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Ja Projekta izejas dati ir digitālā formā, Būvdarbu veicējam jānodrošina Projektā paredzēto uzbūvēto 
inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumi digitālā formā, LKS 92 koordinātu sistēmā. 
Uzmērījumi jāveic komersantam, kuram ir Valsts zemes dienesta izsniegta licence ģeodēziskajiem 
darbiem. 
Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu (sarkano 
līniju vai atsevišķos gadījumos ceļa vai ielas braucamās daļas robežās), vēlams MicroStation vai arī 
AutoCad programmas vidē. 
Topogrāfiskam attēlojumam šūnu un līniju stilu bibliotēkas jāveido pēc „topo 500.rsc”, kuru var 
saņemt Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Ģeodēzijas un kartogrāfijas daļā. 
Brauktuves un zaļās zonas laukumu attēlojumos jālieto pildījums (angļu val. „fill”). 
Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā (elektroniskā formātā) grafiskā veidā ir 
jāparāda šādi lielumi: 

 brauktuves atjaunotā seguma robežas un apjoms; 
 atjaunotās vai izbūvētās zaļās zonas robežas un apjoms; 
 atjaunoto vai izbūvēto apakšzemes inženierkomunikācijas, lūkas; 
 citu būves elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto platību 

robežās; 
 visu attēloto elementu augstuma atzīmes 10 m koordinātu tīklā. 

Uzmērītajiem datiem jāatbilst faktiskajam stāvoklim dabā, kas parakstot uzmērījumu shēmas, ir 
jāapliecina, Valsts zemes dienestā sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, atbildīgajam 
būvdarbu vadītājam, kā arī Būvuzraugam, kuram izlases veidā ir jāpārbauda iesniegtie digitālie 
uzmērījumi. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī būvdarbu līguma numurs. 
Pasūtītājs izlases veidā var papildus pārbaudīt digitālo uzmērījumu atbilstību. 

4.11 Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā 

Izvērtējums sagatavots ņemot vērā LR „Būvniecības likums” (pieņemts 09.07.2013, stājies spēkā 
01.10.2014) 21.panta (3) punkta prasību. 

Tilta izmantošana būvdarbu laikā (pirms pieņemšanas ekspluatācijā) ir atļauta, ja tiks izpildīti sekojoši 
(resp., visi) nosacījumi: 

1) uz tilta laiduma konstrukcijas izbūvēta hidroizolācija, zemsegas drenāžas kanāli un 
asfaltbetona sega; 

2) ir izbūvētas pārejas plātnes un segas konstrukcija tilta pieejās; 

3) ir izbūvēti nogāžu nostiprinājumi; 

4) ir izbūvētas drošības barjeras; 

5) izbūvētas visas ceļa zīmes; 

6) maksimālā vienass tilta slodze 11,5 tonnas, maksimālā slodze (faktiskā masa) nedrīkst 
pārsniegt 30 tonnas (atbilstoši ministru kabineta noteikumiem Nr.279 “Ceļu satiksmes 
noteikumi”, 2.pielikums). 

4.12 Prasības būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanai 

Būvdarbu laikā radušos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājam saskaņā ar Atkritumu 
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apsaimniekošanas likumu. Atkritumus klasificēt atbilstoši 19.04.2011 MK noteikumos Nr. 302 
“Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” noteiktajām 
prasībām, ievērojot 21.06.2011 MK noteikumus Nr. 484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, 
identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto. 

S1 Sagatavošanas darbi 

S1.1 Mobilizācija 

Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu iekārtu, aprīkojuma un konstrukciju, kas nepieciešamas 
būvdarbu veikšanai, nogādāšanu būvlaukumā.  
Pēc līguma noslēgšanas Būvdarbu veicējs izstrādā detalizētu mobilizācijas, būvvietas iekārtojuma, 
būvvietas aprīkojuma plāni, kā arī būvlaukuma likvidēšanas (demobilizācijas) plānu un jāsaskaņo ar 
Būvinženieri. Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas izmaksās ir jāietver arī nomas un 
kompensāciju izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu un 
nomu.  
Veicot būvlaukuma mobilizāciju ir jāparedz absolūti visas izmaksas un veicamie darbi, kas saistīti ar 
birojiem, krautņu un tehnikas izvietošanu, darbinieku izvietošanu un utt.; izdevumi, kuri ir 
nepieciešami, lai sekmīgi veiktu būvdarbus objektā atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, 
normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām.  
Tāpat būvlaukuma mobilizācijas pozīciju cenā ir jāiekļauj visi pagaidu un piebraucamie ceļi (kā arī 
pagaidu konstrukcijas), kas paredzēti (ir nepieciešami) Projekta konstrukciju/detaļu izbūvei, montāžai 
un / vai demontāžai.  
Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma vai pēc Būvinženiera pieprasījuma, Būvdarbu 
veicējam ir jāizstrādā detalizēti darba rasējumi (gan izbūvējamai, gan palīgkonstrukcijām). Būvdarbu 
veicējam ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai darbu veikšanas programmas mēnesi pirms 
plānoto darbu uzsākšanas. Būvdarbu veicējam jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un 
demontāžu saistīto pasākumu projektēšana. Katra atsevišķi izstrādātā darba programma Būvdarbu 
veicējam jāiesniedz apstiprināšanai Būvinženierim ne vēlāk kā mēnesi pirms attiecīgā darba 
uzsākšanas. 
Mobilizācijas izmaksās ir iekļaujamas arī visas izmaksas, kas saistītas ar esošo komunikāciju kabeļu 
(u.c. inženierkomunikāciju) pagaidu nostiprināšanu, nodrošinot to saglabāšanu un nepārtrauktu 
darbību.  
Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 
Apmaksa par darbiem veicama sekojoši: 70% mobilizācijai, bet 30% demobilizācijai. 
Mērvienība: KS 

S1.2 Atbalsts Būvinženierim un Būvuzraugam 

Process ietver Būvinženiera un Būvuzraugu nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, ieskaitot apkuri, 
apgaismojumu un uzkopšanu, ar sekojošām iespējām: 

 birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta Būvinženierim un Būvuzraugam;  
 birojam jābūt aprīkotam ar piemērotu tāfeli, kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un 

vismaz divām darba vietām;  
 birojā jābūt arī sanāksmju telpai, kurā atrastos galds un krēsli vismaz astoņām personām, 

sanitārajām prasībām atbilstošai tualetei un mazgāšanās ierīcēm.  
Būvdarbu veicējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, ūdens, 
kanalizācija, atkritumu izvešana un citi). 
Būvinženiera un personāla vajadzībām birojā Būvdarbu veicējam jānodrošina telekomunikāciju un 
faksa lietošanas iespējas. Samaksu par pieslēgumu, tālruņa un faksa aparātu īri jāuzņemas Būvdarbu 
veicējam.  
Nodaļas S1.2 „Atbalsts Būvinženierim un Būvuzraugam” izmaksas Būvdarbu veicējam jāiekļauj 
nodaļas S1.1 „Mobilizācija” izmaksās. 
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S1.3 Satiksmes organizēšana tilta pārbūves laikā 

Process ietver visu nepieciešamo pagaidu ceļa zīmju ierīkošanu pirms būvdarbu uzsākšanas (un 
būvdarbu laikā) saskaņā ar saskaņotu shēmu, kā arī visa aprīkojuma demontāžu pēc plānoto darbu 
pabeigšanas. 
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas 
uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas Būvdarbu veicējam 
jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes 
organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka 
to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas 
darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma 
shēmu konkrētajā brīdī lieto. 
Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu 
dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba 
zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, 
kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes 
„pagriezt” neaizsedzot nav atļauts). 
Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 
Būvdarbu laikā satiksmi pa esošo tiltu paredzēts slēgt, novirzot to pa apvedceļu. Nepieciešamības 
gadījumā, (piem., satiksmes negadījuma dēļ, sastrēgumu veidošanās, masu pasākumi vai cita iemesla 
dēļ) Būvdarbu veicējam jānodrošina tūlītēja satiksmes regulētāju līdzdalība. Būvdarbu veicējam ir 
saistoši Pasūtītāja un/vai Būvinženiera norādījumi par satiksmes organizēšanu.  
Darba vietu aprīkojuma shēmas Būvdarbu veicējam jāizstrādā atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 
421. Shēmām jāpievieno apraksta daļa, kas nosaka shēmu maiņas kārtību un termiņus. Būvdarbu 
veicējam būvniecības laikā jānodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada noteikumu 
Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” izpilde. Ceļa zīmēm jāatbilst Ceļu satiksmes 
noteikumu, LVS 77 “Ceļa zīmes” 1.,2.,3. daļa un LVS 85 “Ceļa apzīmējumi” prasībām. 
Ņemt vērā Projekta rasējumā Nr. SO-01 dotās prasības.  
Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 
Apmaksa par darbiem veicama sekojoši: 70% pēc visu satiksmes organizācijai nepieciešamo līdzekļu 
ierīkošanas, bet 30% pēc visu satiksmes organizācijas līdzekļu demontāžas. 
Mērvienība: KS. 

S1.4 Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Process ietver koku ciršanu un krūmu nozāģēšanu rasējumā Nr. BK-02 paredzētājās vietās. 
Koku, krūmu un zaru zāģēšana veicama saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 309 no 02.05.2012. 
a) Nocirstie koki, krūmi, zari, celmu daļas un virszemes saknes jāsadedzina vai jāaizvāc uz Būvdarbu 
veicēja atbērtni (ja vien Līgumā ar Pasūtītāju vai zemes īpašnieku/iem nav atrunāts citādi). Vienības 
izmaksās ir jāievērtē arī nozāģēto koku celmu frēzēšanu (piezīme: pirms celma frēzēšanas darbiem 
būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās, ka netiks skartas nekādas komunikācijas). 
d) Celmu izraušana nav pieļaujama. Izfrēzēto celmu vietām jābūt aizbērtām ar drenējošu smilti, 
pārklātām ar augu zemi (vismaz 10cm biezumā) un apsētām ar daudzgadīgu zālāju sēklām.  
f) Visām koku, krūmu un zaru zāģēšanas, kā arī celmu frēzēšanas cenām jāietver visu nepieciešamo 
materiālu piegāde un nepieciešamais darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves 
izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai.  
Izmaksas mērāmas sekojoši: krūmiem kvadrātmetros – no krūmiem attīrītai platībai; kokiem – 
nocirsto koku skaitam. 
Mērvienība: krūmu zāģēšana – m2; atsevišķi augošu koku ciršana – gab. 

S1.5 Mērniecības darbi 

Definīcijas 

 Atbalsta sistēma – nostiprinātu ģeodēzisko punktu kopa, kuras punktiem noteikts plaknes jeb 
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divdimensiju vai telpas jeb trīsdimensiju stāvoklis izvēlētajā koordinātu sistēmā. 
 Ģeodēziskais punkts – mērīšanas vajadzībām apvidū nostiprināta zīme, kurai ir noteiktas 

koordinātas darbu veikšanai piemērotā koordinātu sistēmā. 
 Uzmērīšana un nospraušana – uzbūvēt paredzēto būves elementu uzmērīšanas un nospraušanas 

darbi tādā apmērā, lai pēc dabā nospraustajām pazīmēm būtu iespējams šos elementus 
uzbūvēt. 

Darba apraksts 

Process ietver Projektā paredzēto būvkonstrukciju izbūves asu un būvkonstrukciju nospraušanu 
saskaņā ar Projekta rasējumos dotajiem izmēriem un augstuma atzīmēm. Process ietver arī visus 
papildus uzmērīšanas darbus, lai precizētu jauno un eksistējošo konstrukciju novietojumu. Pirms 
būvdarbu veikšanas Būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju dimensiju 
atbilstību esošajai situācijai.  
Mērniecības darbi jāveic ievērojot šo Specifikāciju citās nodaļās dotās prasības. 
Uzmērīšana un nospraušana jāveic, sagatavojot būves vietu autoceļa segas konstruktīvās kārtas vai 
citu autotransporta būvju elementu būvdarbiem un izpildot tos. Uzmērīšanai un nospraušanai 
jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām 
un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes 
laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, arī 
autoceļa piketāžas, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 
Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro MK noteikumi Nr.325 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā””, ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi. 
Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. Būvdarbu veicējs 
ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies neievērojot augstāk minētās prasības un turpinot 
būvdarbus. 
Būvdarbu veicēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai skaitā lauka 
uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus un citus materiālus. 
Šie materiāli jāuzglabā arī pēc būves nodošanas. 
Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Būvdarbu veicējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības 
materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 
Būvdarbu veicējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvinženiera ieskatiem. 
Pēc visu būvdarbu pabeigšanas un pieņemšanas, Būvdarbu veicējam jāpieaicina licencēts mērnieks, 
kurš veiks izpilduzmērījuma plāna uzmērīšanu. Šo izpilduzmērījuma plānu jāpievieno pie objekta 
izpilddokumentācijas. Būves izpilduzmērījuma plāna izstrāde veicama atbilstoši 24.04.2012. MK 
noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” un 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 45. un 48.punktu 
prasībām. Izpilduzmērījuma plāna izstrādes izmaksas jāierēķina vienības cenā. 

Materiāli 

Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta 
sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

Iekārtas 

Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ģeodēziskie instrumenti 
un mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes, 
verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem Pasūtītājam, būvdarbu uzraugiem un 
būvniecības kontroles institūcijām. 

Darba izpilde 

Atbalsta sistēma jāizveido no piketu punktiem (vai Projekta rasējumos dotajiem punktiem) un citiem 
atbilstoša veida un izkārtojuma ģeodēziskiem punktiem, ievērojot darbu raksturu un vietējos reljefa 
un citus apstākļus. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc 
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iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai 
jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un 
nospraušanas protokoli. Ja nav prasīta cita, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu 
precizitātei jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-15 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā”. 
Klasi var sasniegt ar parastajiem mērīšanas paņēmieniem atbilstoši norādēm S1.5-1 tabulā.  
S1.5-1 tabula. Mērījumu precizitātes raksturojums 

 
Nosaukums 

 
Standartnovirze σ Precizitātes raksturojums 

Plāna stāvokļa precizitātes klase P3 5 mm < σL ≤ 15 mm Vidēja 

Augstuma precizitātes klase H3 2 mm < σH ≤ 5 mm Vidēja 

Kvalitātes novērtējums 

Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs pieļaujamām, tad 
jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Mērniecības darbu apjomos jāietver visu asu un Projekta rasējumos norādīto punktu nospraušana. 
Darbu apjoms ir nospraužamās asis un Projekta rasējumos norādītie punkti. Visu pārējo mērniecības 
darbu izmaksas jāietver attiecīgo būvniecības darbu izmaksās. 
Mērvienība: KS. 

S1.6 Esošo konstrukciju nojaukšana 

Esošo konstrukciju nojaukšanas darbu apjomus nosaka Projekta rasējumi un darba daudzumu 
saraksts.  
Pirms konstrukciju demontāžas darbu uzsākšanas Būvdarbu veicējam un Būvuzraugam jānovērtē 
konstrukciju tehniskais stāvoklis un jāizvēlas tāda konstrukciju demontāžas metode, kas novērstu 
saglabājamo konstrukciju daļu bojāšanu. Saglabājamo konstrukciju bojājumu, kas radušies 
neuzmanīgas demontāžas rezultātā, remonts jāievērtē jaunu konstrukciju izbūves vienības cenā 
izmantojot materiālus, kas saskaņoti ar Projekta autoru un Būvinženeiri. 
Pirms nojaukšanas darbu sākuma Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā esošā tilta paredzēto konstrukciju 
nojaukšanas detalizēts darbu projekts, to saskaņojot ar Būvinženieri divas nedēļas pirms darbu 
sākšanas. Nojaukšanas darbu metodes jāizvēlas tādas, kuras pēc iespējas mazāk negatīvi ietekmē 
apkārtējo vidi. 
Monolītās un saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas sadalāmās gabalos, kuru svars un izmēri ir 
pieļaujami izvēlēto celtņu celtspējai un transportēšanai ar autotransportu.  
Stingri jāraugās, lai paliekošā konstrukciju daļa nezaudētu noturību un neradītu draudus strādniekiem 
un / vai apkārtējai videi.  
Nav pieļaujama esošo konstrukciju nojaukšana ar spridzināšanu. 
Demontāžas darbi ietver (bet ne aprobežojas ar):  

 tilta tērauda margu demontāžu; 
 tiltu brauktuves segas konstrukcijas, dz.bet.apmales bloku demontāžu; 
 tilta pieeju segas konstrukcijas demontāžu projektā paredzētajā dziļumā; 
 citu konstrukciju, kuras ir paredzētas Projektā vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos. 

c) Visas norādītās konstrukcijas jānojauc un būvgruži jānovāc, jāaizved uz Būvdarbu veicēja 
izgāztuvi, vai citu sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu. 
Būvdarbu veicējam jānodrošina darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam un 
trešajai pusei. Darbus jāvada Būvdarbu veicēja darbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu veikšanā 
un ko ir apstiprinājis Būvinženieris. 
Visas nojauktās konstrukcijas, kuras nav paredzēts atkārtoti izmantot, ir Būvdarbu veicēja īpašums, ja 
vien tas nav atrunāts Līgumā ar Būvdarbu veicēju citādāk.  
Apjomu mēra kā pēc demontāžas uzmērītā demontētā materiāla vai konstrukcijas apjomu metros, 
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kubikmetros un gabalos.  
Mērvienība: m; m3. 

S1.7 Papildus projektēšanas darbi 

Būvdarbu veicējam ir jāizvērtē Projekts un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe, visām 
palīgbūvēm, turām, veidņiem, palīgkonstrukcijām un norobežojošām konstrukcijām (piem., 
būvbedrēm) un jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. 
Papildus projektēšanas darbi ietver, bet ne aprobežojas ar: 

 detālo darba zīmējumu izstrādi; 
 detalizētu satiksmes organizācijas shēmas izstrādi; 
 darba veikšanas projekta izstrādi (atkarībā no izvēlētās būvdarbu tehnoloģijas); 
 būvlaukuma iekārtojuma plānu; 
 nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu (piem., ar “Prūšu HES”, valsts vides dienestu, 

u.c.); 
 veidņu, kā arī turu projektēšana laiduma konstrukcijas uzbetonējuma, starpbalsta pāļa 

apbetonējuma un krasta balstu uzkalu paplašinājuma izbūvei;  
 visu tērauda konstrukciju, iesk., barjeru, kā arī visu iebetonējamo detaļu un stiegrojuma 

precizētie rasējumi (“MKD” rasējumi). 
Būvdarbu veicējam ir jāņem vērā tas, ka būvprojektā netiek detalizēts sausas būvbedres 
nodrošināšanas veids tilta konusu nogāžu nostiprinājumu un starpbalsta pāļa apbetonēšanas darbu 
veikšanai. Būvdarbu veicējam izvēlēto ūdens / gruntsūdens līmeņa pazemināšanas (vai 
norobežošanas) risinājumu (sausas būvbedres nodrošināšana) jāsaskaņo ar Būvinženieri.  
Viens no variantiem ūdens līmeņa samazināšanai varētu būt sadarbībā ar Prūšu HES – būvdarbu 
veicējam sazinoties ar minētā HES pārstāvi (mob. tel. +371 26771883) un vienojoties par ūdens 
līmeņa pazemināšanas nosacījumiem. Prūšu HES ūdens krātuves zemākais ūdens līmenis (ZŪL) ir 
28,17m; normālais ūdens līmenis (NŪL) ir 28,37m; augstākais ūdens līmenis (AŪL) ir 28,57m. Ja 
būvdarbu veicējam būs nepieciešams nodrošināt ūdens līmeni upē, lai Prūšu ūdens krātuvē ūdens 
līmenis būtu zem ZŪL, tad būvdarbu veicējam būs nepieciešams vērsties valsts vides dienestā 
tehnisko noteikumu saņemšanai (jāņem vērā, ka tehnisko noteikumu saņemšana prasa zināmu laiku, 
kas būvdarbu veicējam ir jāievērtē izstrādājot savu (precīzo) kalendāro grafiku). Tā kā ūdens līmeni 
nevarēs samazināt tiktāl, lai veikt projektā paredzēto pāļa apbetonēšanu, tad šim darbam būvprojektā 
tiek paredzēta atsevišķa pozīcija sausas būvbedres nodrošināšanai. Viens no pāļa apbetonēšanas 
variantiem varētu būt divdaļīgu tērauda veidņu izmantošana (veidņus apliekot apkārt pālim, 
iegremdējot gultnē, izsūknējot ūdeni un tad apbetonēt). Visas izmaksas šo darbu veikšanai paredzēt 
vienības izmaksās “Sausas būvbedres nodrošināšana konusu nogāžu nostiprinājumu izbūvei”.  
Būvdarbu veicējs izvēlas savu risinājumu, kā samazināt ūdens / gruntsūdens līmeni. 
Visi detalizētie darba rasējumi Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā pirms atsevišķu konstrukciju izbūves 
darbu sākuma.  
Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai darbu veikšanas programma vienu 
nedēļu pirms plānoto darbu uzsākšanas.  
Būvdarbu veicējam jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto pasākumu 
projektēšana. Izstrādātos veidņu un turu projektus Būvdarbu veicējs iesniedz apstiprināšanai 
Būvinženierim ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms turu un veidņu uzstādīšanas.    
Nodaļas S1.7 „Papildus projektēšanas darbi” izmaksas Būvdarbu veicējam jāiekļauj nodaļas S1.1 
„Mobilizācija” izmaksās. 

S2 Zemes darbi 

S2.1 Rakšanas darbi būvbedrē virs ūdens līmeņa 

Process ietver visas izmaksas par irdenas, akmeņainas, vājas nestspējas grunts rakšanu (izstrādi) 
būvbedrē, kur rakšanas darbus paredzēts veikt virs ūdens līmeņa (ja nepieciešams nodrošinot arī sausu 
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vai drenētu būvbedri). 
Process ietver rakšanai nepieciešamo iekārtu uzstādīšanu, rakšanu ar iekraušanu un izvešanu uz 
Būvdarbu veicēja atbērtni, vai izrakto masu izvietošanu līdzās rakšanas vietai, būvbedres pamata 
izlīdzināšanu, līdz ar nepieciešamo ūdens novadīšanu vai ūdens atsūknēšanu un būvbedres 
izmantošanu. Būvprojektā netiek detalizēts sausas būvbedres nodrošināšanas veids tilta konusu 
nogāžu nostiprinājumu un starpbalsta pāļa apbetonēšanas darbu veikšanai. Būvdarbu veicējam 
izvēlēto ūdens / gruntsūdens līmeņa pazemināšanas (vai norobežošanas) risinājumu (sausas 
būvbedres nodrošināšana) jāsaskaņo ar Būvinženieri. Ja Būvdarbu veicējs paredz liekās grunts 
izlīdzināšanu uz vietas (process rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju un/vai pieguļošo zemju īpašniekiem), 
tā jāveic nesabojājot, nodrošinot vai atjaunojot ceļa konstruktīvo elementu funkcionēšanu tam 
paredzētajiem mērķiem atbilstošā kvalitātē.  
Procesā ietilpst darbi ar akmeņiem un citiem šķēršļiem (piem., vecajiem būvgružiem, vecajām pārejas 
plātnēm un tml.), kas rakšanas darbu laikā atsedzās un traucē būvbedres izveidošanu vēlākai 
būvprojektā paredzēto konstrukciju izbūvei. Atsegušies traucējošie būvgruži, akmeņi, u.c. šķēršļi ir 
jāaizved uz Būvdarbu veicēja atbērtni. 
Projektā paredzēts veikt būvbedru rakšanu tekņu, ūdens slāpētāju, nogāžu nostiprinājumu, balstu 
konstrukciju (uzkalu paplašināšanu), a/c segas konstrukcijas tilta pieejās, kā arī citu konstrukciju, 
kuras ir paredzētas Projektā vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos, izbūvei. Šie darbi sevī ietver 
grunts rakšanu un piebēršanu līdz atzīmēm, kas nepieciešamas konstrukciju izbūvei, kā arī zemes 
klātnes nolīdzināšanu. Būvbedres jāaizber maksimums 20 cm biezās kārtās, katra kārta ir jāblīvē un, 
nepieciešamības gadījumā, arī jālaista. 
Rakšanas darbi, kas skar citu dienestu būves/komunikācijas, jāveic saskaņā ar to norādēm. Turklāt 
Būvdarbu veicējam ir jāpakļaujas kontrolei, ko attiecīgais dienests uzskata par nepieciešamu. Rakšana 
jāveic tā, lai neizjauktu apvidus stabilitāti un nebojātu jau izbūvētās (esošās) konstrukcijas. 
Nenostiprinātā būvbedrē apjomu rēķina kā norādīts tālāk, ja nav citas norādes rasējumos vai darbu 
daudzumu sarakstā. 
Būvbedrēm grunts apjomu irdenā gruntī nosaka līdz nogāzes robežai, kas atrodas 0,75m attālumā no 
projektētā pamata vai konstrukcijas virsmas (skatīt att.S2.1-1). 

 
Att.S2.1-1 

Būvbedres nenostiprinātās nogāzes nedrīkst būt stāvākas par slīpumu 1:1 (ja vien Projekta rasējumos 
nav paredzēts citādi). 
Grunts rakšanu, atbēršanu un nostiprināšanu ir jāveic tā, lai tas nemainītu grunts stabilizāciju ap 
būvbedri, neizraisītu nogruvumus vai noslīdējumus, neiespaidotu nogāžu un ceļa klātnes noturību. Ja 
pēc izbūves būvbedres nogāzes izrādās nestabilas, tad nogāžu slīpumu var palielināt un grunts apjomu 
nosaka pēc faktiskā apjoma, kas nepieciešams noturīgas nogāzes izveidošanai. Būvdarbu veicējam 
vismaz septiņas dienas pirms darbu uzsākšanas ir jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai detalizēts 
zemes darbu veikšanas plāns. Ja būvbedres pamats atrodas mīkstā mālā vai organisku saturošās 
gruntīs, rakšana jāveic tā, lai pamata gruntis netiktu sajauktas un uzirdinātas. 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei kubikmetros, bet sausas 
būvbedres nodrošināšanu – kopsumma (Būvdarbu veicējam ir jāņem vērā tas, ka Projekta sausas 
būvbedres nodrošināšanas apjoms netiek paredzēts pa atsevišķām kārtām). 
Mērvienība: m3; sausas būvbedres nodrošināšana – KS. 
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S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām virs ūdens līmeņa 

Process ietver visas izmaksas, kas saistītas ar grunts virsmas tīrīšanas darbiem. Tīrīšanas dēļ radušos 
liekās grunts apjomu aizvākšana ir ietverta procesā. 
Tīrīšanas darbus aprēķina kā veiktus virs ūdens līmeņa, ja projektētais līmenis, pie kura jāveic 
tīrīšanas darbi, atrodas virs ūdens līmeņa, vai, ja būvbedri paredzēts nosusināt līdz šim līmenim. 
Tīrīšana jāveic visā pamata un grunts saskares plaknē un vismaz 0,2m ārpus tās. Tīrīšana jāveic 
nekavējoties pirms nākošo darbu operācijas izpildes. 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētu attīrītu platību, ieskaitot platību līdz 0,2m ārpus pamata un grunts 
saskares plaknes. 
Izmaksas Būvdarbu veicējam jāiekļauj nodaļas S2.1 „Rakšanas darbi būvbedrē virs ūdens līmeņa” 
izmaksās. 

S2.621 Smilšu piegāde un ieklāšana 

Process ietver drenējošas / salizturīgas smilts iestrādi, kur tas paredzēts Projektā. 
Projektā drenējoša / salizturīga smilts ir paredzēta tekņu, nogāžu nostiprinājumu (piezīme: Projekta 
rasējuma griezumos netiek attēlots, minimālais šī slāņa biezums ir jāparedz 20cm), ceļa konstrukcijai 
tilta pieejās, balstu, pārejas plātņu, kā arī citu konstrukciju pamatu, kuras ir norādītas Projekta 
rasējumos vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos, izbūvei. 

Darba apraksts 

Materiāls berams un blīvējams maksimums 20cm biezās kārtās. Process ietver pamatnes sagatavošanu 
(profilēšana, planēšana – darbi atsevišķi sarakstos netiek paredzēti), nepieciešamo materiālu 
sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi. Ja nepieciešams, tad jāveic arī ģeodēziskie mērījumi, 
projektēšana un darba daudzuma aprēķini. 

Materiāli 

Salizturīgās kārtas nestspējai (kopējam deformācijas modulim EV2) uz salizturīgās kārtas virsmas 
jābūt vismaz 100 Mpa (atkāpes rakstveidā jāsaskaņo ar Projekta autoru), un tās būvniecībai Būvdarbu 
veicējam ir jāparedz Specifikāciju tabulas S2.621-1 prasībām atbilstošu materiālu, nodrošinot 
paredzēto salizturīgās kārtas nestspēju. Materiālam ir jābūt ar tādām fizikālām īpašībām, kas ļauj 
sasniegt noblīvējuma koeficientu k=0,98 1,0, kā arī ar labām drenējošām īpašībām. Smilts filtrācijas 
koeficenta vērtībai jābūt robežās no 1.0 līdz 2.5 m/dienn.. 

Tabula S2.621-1 „Prasības materiāliem salizturīgajai kārtai ar paredzēto nestspēju ≥ 100 MPa” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS EN 

13242 
Kategorija Prasība 

Minerālmateriāla daļiņu saturs, kas 
mazākas par 90 mm, masas % 

LVS EN 933-1 --- --- 100 

Minerālmateriāla daļiņu saturs, kas 
mazākas par 0,125 mm, svara % 

LVS EN 933-1 --- --- ≤ 25 

Minerālmateriāla (jaukta) 
procentuālais daudzums, kas iziet 

caur 0,063 mm sietu, svara % 
LVS EN 933-1 4.4. p-ts f5 ≤ 5 

Smalkās frakcijas kvalitāte(1) 
metilēnzilā vērtība (kategorija), 

metilēnzilā lielums g/kg 
LVS EN 933-9 4.5. p-ts MBFDeklarēts ≤ 10 

PIEZĪME(1) Ja smalkās frakcijas saturs ir lielāks par 3 masas %, un ir dokumentēti pierādījumi par apmierinošu lietošanu, tālāka testēšana var nebūt 
nepieciešama. 

Ja smilšainas grunts daļiņu saturs, kas mazākas par 0,125 mm vai 0,063 mm, pārsniedz  S2.621-1 
tabulā norādītās vērtības, ir jānosaka filtrācijas koeficients, kurš šādā gadījumā nedrīkst būt mazāks 
par 1 m/dienn., testējot atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017” prasībām. Ja smilšainas grunts daļiņu 
saturs, kas mazākas par 0,125 mm vai 0,063 mm, atbilst S2.621-1 tabulā izvirzītajām prasībām, tad 
filtrācijas koeficients nav jānosaka, un, ja tas ir noteikts, tad iegūtie filtrācijas koeficienta rezultāti nav 
izmantojami smilšainas grunts atbilstības vērtēšanai. Bet jebkurā gadījumā materiāla daļiņu saturs, 
kas mazākas par 0,063 mm, nedrīkst pārsniegt 12 masas %. 
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Iekārtas 

Vibroblietes, laistīšanas iekārtas. 

Darbu izpilde 

Salizturīgo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 00C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt 
arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 00C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šādā gadījumā drīkst 
izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu slāni, nosedzošās kārtas vai slāņus 
būvējot, kad uzbūvētais slānis un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās 
kvalitāte. 
Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību 
izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās 
novirzes no optimālā. 
Pirms darba izpildes jātestē S2.621-1 tabulā norādītās vai citas paredzētās materiāla īpašības. Paraugi 
jāņem pirms materiāla iestrādes. Paraugu testēšanas biežums norādīts 1.5-2 tabulā. 
Sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla mitrumu un pieļaujamās novirzes, 
nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot.  

Kvalitātes novērtējums 

Uzbūvētai salizturīgajai kārtai jābūt viendabīgai un līdzenai, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas 
virsmas. Uzbūvētās kārtas kvalitātei jāatbilst S2.621-2 tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, 
pārbaudes un testēšana jāveic pirms nākamās konstruktīvās kārtas būvniecības. 

Tabula S2.621-2 „Prasības salizturīgās kārtas kvalitātei un testēšanas nosacījumi” 
 

Parametrs 
 

Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 
atzīmes 

≤ ± 5 cm no paredzētā 
LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs vietās 
šķērsprofilā (piem., uz ceļa ass un 

malās) ik pēc 10 m 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā 
Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 
10m 

Platums 
≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 10 cm no paredzētā 
LBN 305 – 15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos punktos 

Kārtas biezums ≤ ± 5 cm no paredzētā 

Šurfējot (atrokot) un 
uzmērot ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 
1,0 m no salizturīgā slāņa 

malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs vietās 
šķērsprofilā (piem., uz ceļa ass un 

malās) ik pēc 10 m 

Sablīvējums (1) 

 

≥ 100 % no Proktora blīvuma 
vai 

veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,5 

LVS EN 13286-1 
LVS EN 13286-2 
AASHTO T205 

ASTM D2167-08 
ASTM D1556-07 

BS 1377-9 
DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 10 
m pirms nosedzošās konstruktīvās 

kārtas būvniecības 

Deformācijas modulis 
Kopējais deformācijas 

modulis EV2 nedrīkst būt 
zemāks par 100 MPa 

DIN 18134 
Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 10 

m 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, attiecinot to pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma 
blīvumu. 
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PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjomu mēra kā Projektā paredzētu blīvi iestrādātu materiāla apjomu.  
Mērvienība: m3. 

S2.622 Minerālmateriāla piegāde un ieklāšana 

Process ietver minerālmateriāla ieklāšanas darbus, kur tas paredzēts Projektā.  
Projektā minerālmateriāls ir paredzēts tekņu, ūdens slāpētāju, konusa nostiprinājuma un segas 
konstrukcijai tiltu pieejās, kā arī citu konstrukciju, kuras ir norādītas Projekta rasējumos vai uzrādītas 
darbu daudzumu sarakstos, izbūvei. 

Definīcijas 

 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta – ar saistvielām nesaistīta autoceļa segas 
konstrukcijas nesošā kārta. Virsējā nesošā kārta – nesošā virskārta. Apakšējā nesošā kārta – 
nesošā apakškārta. 

 Nesaistītu minerālmateriālu segums – ar saistvielām nesaistīta ceļa segas konstrukcijas seguma 
virskārta – dilumkārta. 

Darba apraksts 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu vai segumu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. 
Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī 
pamatnes sagatavošanu (profilēšana, planēšana – šos darbus būvdarbu veicējam ir jāiekļauj vienības 
cenā). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi un darba 
daudzuma aprēķini. 

Materiāli 

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībai lietojami minerālmateriālu 
maisījumi. Var lietot minerālmateriālus no kalnu iežiem. Pasūtītājs var noteikt lietojamā materiāla 
izcelsmi. Šajā nodaļā izvirzītajām prasībām jāatbilst katram atsevišķajam nesaistītu minerālmateriālu 
pamata nesošās kārtas vai seguma maisījumā izmantotajam izejmateriālam. Neviens no materiāliem 
nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus 
nepieņemamus piemaisījumus. 
Maisījumu gatavošanai ir atļauts izmantot arī divu vai vairāku blakus esošo izmēru minerālmateriālu 
kombinācijas vai minerālmateriālu maisījumus. Šajā gadījumā tiem ir jābūt vienmērīgi samaisītiem, 
bez segregācijas. 
Maisījumi jāsagatavo no Specifikāciju prasībām atbilstošiem rupjiem, jauktiem un/vai smalkiem 
izejmateriāliem tā, lai gatavā maisījuma īpašības atbilstu šo Specifikāciju prasībām. Prasības 
maisījumu izejmateriāliem noteiktas pēc LVS EN 13242; prasības maisījumiem – pēc LVS EN 
13285. 
Ja paredzēts, nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecībai vienam slānim var 
izmantot frakcionētus rupjos minerālmateriālus, kuru D ≤ 90 mm un D ≤ 8d, būvējot ar noķīlēšanas 
paņēmienu. Šādā gadījumā uzbūvētā slāņa biezums nav ieteicams biezāks par lietotā minerālmateriāla 
lielāko graudu izmēru vairāk nekā 2,5 reizes, turklāt jālieto minerālmateriāls, kura stiprības klase ir 
vismaz vienu klasi augstāka, nekā noteikts šajās Specifikācijās attiecīgajai AADTj,smagie 
minerālmateriālu maisījumiem attiecīgajai konstruktīvajai kārtai. Ja virs šādas frakcionētu šķembu 
kārtas paredzēts būvēt ar saistvielām saistītu kārtu, tad noķīlēšanai jālieto atbilstošu izmēru ķīlējošās 
frakcijas šķembas, kuru D ≤ 2d, pakāpeniski samazinot ķīlējošo šķembu frakciju ar soli ½ – ¼ no 
ieklātajā kārtā vai iepriekšējā ķīlēšanā lietoto šķembu lielāko graudu izmēra līdz mazākajai frakcijai 4 
– 8 mm. Ja virs šādas frakcionētu šķembu kārtas paredzēts būvēt ar saistvielām nesaistītu pamata 
nesošo kārtu, piemēram, izmantojot minerālo materiālu maisījumu, tad frakcionēto šķembu slāņus 
atsevišķi var neķīlēt vai veikt to ierobežotā apjomā, jo frakcijas noķīlēšanu nodrošinās augstāk 
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iestrādātais maisījums. 

Prasības maisījumu izejmateriāliem 

(LVS EN 13242 4.2.p-ts) Visi minerālmateriāli jāapraksta ar minerālmateriālu izmēru izteiksmi, 
izmantojot apzīmējumu d/D. Minerālmateriālu izmēri ir jānosaka, izmantojot S2.622-1 tabulā dotos 
sietu izmērus. 

S2.622-1 tabula. „Sietu izmēri minerālmateriāla izmēru noteikšanai” 
Pamatkomplekts 
plus 1.komplekts 

(mm) 

0 1 2 4 
5,6 

(5) 
8 

11,2 

(11) 
16 

22,4 

(22) 

31,5 

(32) 
45 56 63 90 

PIEZĪME. Iekavās dotos noapaļotos izmērus var lietot vienkāršotai minerālmateriālu izmēru raksturošanai. 

(LVS EN 13242 4.3.p-ts) Granulometriskais sastāvs. 
Ir atļautas divu vai vairāk blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai jaukti 
minerālmateriāli. Minerālmateriālam, kas piegādāts kā dažādu izmēru vai tipu maisījums, ir jābūt 
vienmērīgi samaisītam. Samaisot minerālmateriālus ar ievērojami atšķirīgu blīvumu, jāuzmanās, lai 
izvairītos no segregācijas. 
Minerālmateriālu granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst S2.622-2 tabulā izvirzītajām vispārējām 
prasībām. 

S2.622-2 tabula.” Vispārējās prasības granulometriskajam sastāvam” 

Minerāl-
materiāls 

Izmērs 
(mm) 

Caur sietiem izgājusī masas procentuālā daļa 
Kategorija 

2D(1) 1,4D D(2) d d/2 

Rupjš 
d ≥ 1 un 

D > 4 
100 

98 līdz 
100 

80 līdz 99 0 līdz 20 0 līdz 5 GC80/20 

Smalks 
d = 0 un 

D ≤ 4 
100 

98 līdz 
100 

80 līdz 99 - - GF80 

Jaukts 
d = 0 un 

D > 4 
100 

98 līdz 
100 

80 līdz 99 - - GA80 

PIEZĪME(1) Materiālu izmēram, kuram D ir lielāks par 63 mm (arī 80 mm un 90 mm) virsfrakcijas prasības jānosaka tikai 
sietam 1,4D, jo ISO 565/R20 nav sietu virs 125 mm. 

PIEZĪME(2) Ja uz D izmēra sieta palikušais masas procentuālais daudzums ir < 1%, piegādātājam jādokumentē un 
jādeklarē raksturīgais granulometriskais sastāvs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, kā arī pamatkomplekta plus 1.komplekta sieti, 
kas atrodas starp d un D. 

(LVS EN 13242+A1 4.4. un 4.5. p-ts) Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte. 
Smalkās frakcijas saturam un kvalitātei jāatbilst S2.622-3 tabulā izvirzītajām prasībām. 
S2.622-3 tabula.” Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS EN 

13242 
Kategorija Prasība 

Procentuālais daudzums, kas iziet caur 
0,063 mm sietu rupjam 
minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.4. p-ts 

fNR Nav prasību 

Procentuālais daudzums, kas iziet 
caur 0,063 mm sietu smalkam 
minerālmateriālam 

fNR Nav prasību 

Procentuālais daudzums, kas iziet 
caur 0,063 mm sietu jauktam 
minerālmateriālam 

fNR Nav prasību 

Smilts ekvivalents LVS EN 933-8 4.5. p-ts SE10NR / SE4NR Nav prasību 

Metilēnzilā vērtība(1), g/kg LVS EN 933-9 4.5. p-ts MBFDeklarēts ≤ 10 

PIEZĪME(1) Ja smalkās frakcijas saturs ir lielāks par 3 masas %, un ir dokumentēti pierādījumi par apmierinošu lietošanu, 
tālāka testēšana var nebūt nepieciešama. 

(LVS EN 13242 5.4. un 5.5. p-ts) Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija. 
Daļiņu blīvums jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6, un rezultāti jādeklarē. 
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Ūdens absorbcija jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6, un rezultāti jādeklarē. 
(LVS EN 13242 6.2. p-ts) Petrogrāfiskais raksturojums. 
Ja paredzēts, jānosaka petrogrāfiskais raksturojums un jāapraksta atbilstoši LVS EN 932-3, un 
rezultāti jādeklarē. 
(LVS EN 13242 6.3. p-ts) Rupjo un jaukto atgūto (reciklēto) materiālu sastāvdaļu klasifikācija. 
Rupjo un jaukto atgūto izejmateriālu sastāvdaļu proporcijas jānosaka saskaņā ar LVS EN 933-11. 
Jauktiem materiāliem jātestē rupjās frakcijas. Rezultāti jādeklarē saskaņā ar LVS EN 13242 17. 
tabulu. 
(LVS EN 13242 6.4.1.p-ts) Skābē šķīstošu sulfātu saturs. 
Ja paredzēts, tad jānosaka skābē šķīstošo sulfātu saturs saskaņā ar LVS EN 1744-1, un rezultāti 
jādeklarē (ASDeclared). 
 (LVS EN 13242 6.4.2.p-ts) Kopējais sēra daudzums. 
Ja paredzēts, tad jānosaka kopējais sēra daudzums saskaņā ar LVS EN 1744-1, un rezultāti jādeklarē 
(SDeclared). 
 (LVS EN 13242 6.4.3.p-ts) Ūdenī šķīstošu sulfātu saturs. 
Ūdenī šķīstošo sulfātu saturs saskaņā ar LVS EN 1744-1 nav jānosaka (SSNR). 
 
Rupjajiem minerālmateriāliem jāatbilst S2.622-4 tabulā izvirzītajām prasībām. 
Projektā paredzēts lietot minerālmateriālu, kuram prasības rupjajiem minerālmateriāliem atbilst 
stiprības klasēm, kas norādītas katram minerālmateriālam atsevišķi (skatīt nākamās nodaļas). 
 
S2.622-4 tabula „Prasības rupjajiem minerālmateriāliem” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 
13242 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

N-IV N-III N-II N-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss(1) LVS EN 933-3 4.6.1.p-ts FI50 / ≤ 50 FI35 / ≤ 35 

Formas indekss(1) LVS EN 933-4 4.6.1.p-ts SI55 / ≤ 55 SI40 / ≤ 40 

(2) 
Drupinātu vai lauztu daļiņu 
procentuālais daudzums pēc 
masas, % 
Pilnīgi noapaļotu daļiņu 
procentuālais daudzums pēc 
masas, % 

LVS EN 933-5 4.6.2. p-ts 

CNR 

 

 

N 

 

 

N 

CNR/50 

 

 

N 

 

 

0-50 

C50/30 

 

 

50-100 

 

 

0-30 

(2) 
Drupinātu vai lauztu daļiņu 
procentuālais daudzums pēc 
masas, % 
Pilnīgi noapaļotu daļiņu 
procentuālais daudzums pēc 
masas, % 

LVS EN 933-5 4.6.2. p-ts 

CNR 

 

 

N 

 

 

N 

Losandželosas koeficients 
LVS EN 1097-

2(6) 5.2. p-ts LA45 / ≤ 45 LA40 / ≤ 40 LA35 / ≤ 35 LA30 / ≤ 30 

Triecienizturība, % 
LVS EN 1097-

2, 6.p. 
5.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Mikro Devala koeficients 
LVS EN 1097-

1 
5.3. p-ts MDENR / nav prasību 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 
13242 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

N-IV N-III N-II N-I 

Kategorija / prasība 

„Sonnenbrand” bazaltam(5): 
kategorija 
- masas zudums pēc 
vārīšanas, masas % 
- Losandželosas koeficienta 
palielināšanās pēc vārīšanas 

 
LVS EN 1367-

3 
LVS EN 1097-

2 

7.4. p-ts 

 

SBLA 

 

≤ 1 

 

≤ 8 

Ūdens uzsūcamība(3), 
procentuālais daudzums pēc 
masas, kā pārbaudes tests 
salumkusumizturībai 

LVS EN 1097-
6 7.p. vai B 

piel. 
7.3.1. p-ts 

WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

WA240,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Salumkusumizturība(4), 
procentuālais masas 
zudums: 
Sasaldēšana un atkausēšana 
 
Magnija sulfāta vērtība 

 
LVS EN 1367-

1 
LVS EN 1367-

2 

7.3.2. p-ts 

 

 

 

FDeklarēts / 

> 4 

 

MSDeklarēts / 

> 35 

 

 

 

F4 / ≤ 4 

 

MS35 / ≤ 35 

 

 

 

F2 / ≤ 2 

 

MS25 / ≤ 
25 

PIEZĪME(1) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. 

PIEZĪME(2) Testē tikai šķembām, kuras sagatavo no grants. 

PIEZĪME(3) Testu var veikt, lai novērtētu salumkusumizturību. Tests nav izmantojams domnas un tēraudkausēšanas 
sārņiem. Ja minerālmateriāla ūdens uzsūcamības vērtība atbilst dotajām kategorijām: WA241 vai WAcm0,5, tad materiāls 
jāpieņem par salumkusumizturīgu. Ja ūdensusūcamības vērtības neatbilst dotajām kategorijām, tad jānovērtē pēc 
salumkusumizturības. 

PIEZĪME(4) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem, bet, ja lieto šķembas no grants, dolomīta šķembas vai līdzīgas, 
ieteicams testēt sasaldēšanu un atkausēšanu. Tests nav jāveic, ja ūdens uzsūcamības vērtība atbilst dotajām kategorijām. 

PIEZĪME(5) Testē šaubu gadījumā, ja ir konstatētas „Sonnenbrand” (saules apdegums) pazīmes. 

PIEZĪME(6) Ja nav iespējams testēšanai iegūt LVS EN 1097-2 paredzēto frakciju, tad Losandželosas koeficientu var 
noteikt frakcijai 35,3 – 45 mm atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017” 12.5 punktam. 

Prasības minerālmateriālu maisījumam 

Projektā paredzēts lietot minerālmateriālu maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45, 0/32s. 
 
Projektētā nesaistītā maisījuma īpašībām jāatbilst S2.622-5 tabulā izvirzītajām prasībām 

S2.622-5 tabula „Prasības nesaistīto maisījumu īpašībām” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz  

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, 
masas % 

LVS EN 933-1 

4.3.2 

Atbilstoši nesaistītā maisījuma 
tipam 0/45, 0/56, 0/32 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas 
% 

4.3.2 

Virsizmērs, masas % 4.3.3 

Raksturīgais granulometriskais sastāvs (1) 
4.4.1 

Proktora blīvums un optimālais mitrums LVS EN 13286-
2 

5.3 --- Deklarē 

Ūdenī šķīstošā sulfāta saturs(2) 
LVS EN 1744-1 5.4 --- Deklarē 

PIEZĪME(1) Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā 
sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās 
zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. 
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Vidējai vērtībai, kas izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, 
jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. 

PIEZĪME(2) Ūdenī šķīstošo sulfātu saturs jādeklarē tad, ja tas ir prasīts būvprojektā (var ierobežot sulfātu saturu 
maisījumiem, kas novietoti tuvu betonam). 

Prasības minerālmateriālu maisījumam 0/45 (N-II klase) dotas tabulā S2.622-6. 

Tabula S2.622-6 „Prasības minerālmateriālu maisījumam 0/45” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz  

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas % 

LVS EN 933-1 

4.3.2 UF7 ≤ 7 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas % 4.3.2 LFN Nav prasību 

Virsizmērs masas % 
- daļiņu daudzums < 45 mm 
- daļiņu daudzums < 63 mm 

4.3.3 OC85 

 

85 – 99 

100 

 
Prasības 0/45 minerālmateriālu maisījuma granulometriskajam sastāvam dotas tabulā S2.622-7. 
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Tabula S2.622-7 „Prasības 0/45 minerālmateriālu maisījuma granulometriskajam sastāvam ” 
Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GC 

 
 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63 

Augstākais maks. % 7 25 35 45 60 75 90 99 100 

Normāls maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - - 

Normāls min. % 2 10 13 22 31 41 61 - - 

Zemākais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100 

 
Prasības minerālmateriālu maisījumam 0/32s (N-III klase) dotas tabulā S2.622-61. 

Tabula S2.622-61 „Prasības minerālmateriālu maisījumam 0/32s” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz 

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas % 

LVS EN 933-1 

4.3.2 UF15 ≤ 15 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas % 4.3.2 LF4 ≥ 4 

Virsizmērs masas % 
- daļiņu daudzums < 32 mm 
- daļiņu daudzums < 45 mm 

4.3.3 OC85 

 

85 – 99 

100 

 
Prasības 0/32s minerālmateriālu maisījuma granulometriskajam sastāvam dotas tabulā S2.622-71. 
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Tabula S2.622-71 „Prasības 0/32s minerālmateriālu maisījuma granulometriskajam sastāvam” 
Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GB 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 8 16 31,5 45 

Augstākais maks. % 15 35 40 47 60 68 85 99 100 

Normāls maks. % 12 30 35 40 52 60 77 - - 

Normāls min. % 8 10 14 23 30 43 63 - - 

Zemākais min. % 4 5 9 16 22 35 55 85 100 

 

Maisījuma sagatavošana 

Jāatlasa Specifikācijām atbilstoši materiāli, kas piemēroti paredzētajam maisījumam un lietojumam. 
Pamatu nesošajām kārtām atlase jāveic saskaņā ar paredzēto smago transporta līdzekļu satiksmes 
intensitāti vienā joslā (AADTj,smagie 21 līdz 50), savukārt segumu kārtām – saskaņā ar paredzēto 
pievesto satiksmes intensitāti vienā joslā (AADTj,pievestā 15 līdz 30). 
Maisījumu sagatavo, ievērojot izvirzītās prasības. Vispirms izvēlas un testē izejmateriālus, tad 
aprēķina katra materiāla procentuālo daudzumu, lai galarezultātā iegūtu maisījumu ar paredzēto 
struktūru. 
Nepieciešamie izejmateriāli jāsajauc ar šķirošanas – drupināšanas līniju palīdzību dozatoros, ar 
iekrāvēju (ja var nodrošināt izejmateriālu dozāciju) vai ar citiem piemērotiem paņēmieniem, kas 
nodrošina atbilstoša maisījuma sagatavošanu. 
Jāpārliecinās par gatavā maisījuma atbilstību Specifikāciju prasībām. Materiāla saskaņošanai 
jāiesniedz gatavā maisījuma un tā izejmateriālu (ja ir izsekojami) atbilstību apliecinoši dokumenti. 
Apliecināt var arī tikai gatavā maisījuma īpašību atbilstību izejmateriāliem izvirzītajām prasībām. 

Iekārtas 

Veltņi. Kombinētie vai valču vibroveltņi. Veltņu tipu, statisko lineāro slodzi, vibrācijas frekvenci un 
centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā materiāla kārtas biezuma. 
Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā 
ūdeni, neaizkavējot sablīvēšanu. 
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Darba izpilde 

Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 0C un 
pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 0C, kā arī uz 
sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai 
vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī 
pārbaudīta tās kvalitāte. 
Nesaistītu minerālmateriālu segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 0C un pamatne nav 
sasalusi. 
Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst 
attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar 
prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā 
granulometriskais sastāvs, testēšanas apjomu precizējot atbilstoši Specifikāciju 1.5.3 punktā 
noteiktajam. 
Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo 
paraugu no iebūvēta maisījuma. Šādā gadījumā paraugi jāņem un testēšanas rezultāti jānovērtē 
ievērojot 1.5-2 tabulā dotās norādes. 
Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto 
granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām 
granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp 
granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas 
izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, 
jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. 
Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un 
ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī 
ūdens satura pieļaujamās novirzes no optimālā. 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, sablīvēšana) 
jāizpilda saskaņā ar Būvdarbu veicēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā lietojamo iekārtu 
tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības gadījumā jālaista ar ūdeni. 
Ja nepieciešams, jānosaka minerālmateriālu ūdens saturs pēc LVS EN 1097-5. 
Ja virs uzbūvētās nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas paredzēta vēl kāda ar saistvielām 
nesaistīta kārta, tad iepriekšējās kārtas virsma pirms nākamās kārtas būvniecības nedrīkst būt tik 
blīva, ka starp kārtām nebūs iespējama pietiekama sasaiste. Ja nesaistītu minerālmateriālu pamata 
nesošajai kārtai lietotas frakcionētas šķembas, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, neveicot 
atsevišķu noķīlēšanu vai noķīlējot ierobežotā apjomā. Ja nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai 
kārtai lietots maisījums, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, uzirdinot iepriekšējās kārtas 
virsmu 3 – 5 cm biezumā pirms nākamās kārtas būvniecības. 
Ja nav citas prasības, tad šķērsprofils jāparedz atbilstoši LVS 190-2. 

Kvalitātes novērtējums 

Uzbūvētajai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai vai segumam jābūt viendabīgam un 
līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Uzbūvētā pamata nesošās kārtas vai 
seguma kvalitātei jāatbilst S2.622-8 tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana 
jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības. Ja šķembu pamata nesošo kārtu būvē vairākos slāņos, tad 
pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc pēdējā slāņa izbūves. 
 
S2.622-8 tabula „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes prasības 
un nosacījumi testēšanai un mērījumiem” 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 
atzīmes, ja paredzēts 
uzmērīt 

≤ ± 3 cm no paredzētā 
LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs vietās 
šķērsprofilā ik pēc 10 m. 

Piemēram, uz ceļa ass un malās 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Šķērsprofils ≤ ± 1,0 % no paredzētā 
Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 
10 m 

Platums 
≤ -5/+10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 7 cm no paredzētā 
LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 
punktos 

Kārtas biezums 

Pamatu nesošajām kārtām: 
≤ -2/+5 cm no paredzētā. 

Segumu kārtām: 
≤ -1/+2 cm no paredzētā. 

Šurfējot (atrokot) un 
uzmērot ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 
1,0 m no kārtas malas 

Visā būvobjektā katrā joslā 
vismaz vienā vietā 

Sablīvējums katram 
slānim, ja lietoti maisījumi 
(nenosaka segumam) 

≥ 102 % no Proktora 
blīvuma(1) vai 

veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

LVS EN 13286-1 
LVS EN 13286-2 
AASHTO T205 

ASTM D2167-08 
ASTM D1556-07 

BS 1377-9 
DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā joslā 
vismaz vienā vietā 

Sablīvējums katrai kārtai, 
ja lietotas frakcionētas 
šķembas 

Veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

DIN 18134 
Visā būvobjektā katrā joslā 

vismaz vienā vietā 

Sablīvējums segumam 

Kārta nedrīkst būt irdena, 
kārtas virsmai jābūt 

viendabīgai, blīvai, bez 
pārmērīga nepiesaistīta 

materiāla daudzuma uz tās (≥ 
100 % no Proktora blīvuma) 

Vizuāli vai 
ar operatīvām (ātrdarbīgām) 
iekārtām (LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 
AASHTO T205 

ASTM D2167-08 
ASTM D1556-07 

BS 1377-9) 

Visā būvobjektā 

Deformācijas modulis 

Kopējais deformācijas 
modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par: 
- 150 MPa – V, VI slodzes 
klasei(2), ja nav paredzēts 

citādi 

DIN 18134 
Visā būvobjektā katrā joslā 

vismaz vienā vietā 

PIEZĪME (1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma 
blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjomu mēra kā Projektā paredzētu blīvi iestrādātu materiāla apjomu. 
Mērvienība: m3. 

S2.623 Minerālmateriāls cementa javā 

Process ietver minerālmateriāla (fr.0/45) cementa javā izgatavošanas un iestrādes darbus Projektā 
norādīto konstrukciju pamatiem kā izlīdzinošo slāni.  
Prasības minerālmateriālam (fr.0/45) skatīt Projekta specifikāciju 2.622. nodaļā.  
Minerālmateriāla cementa javā pamati izbūvējami kā minerālmateriāla pamati, kur spraugas starp 
minerālmateriāla daļiņām jāaizpilda ar cementa javu, kurai cementa/smilts attiecība ir 1:3. 
Minerālmateriāla cementa javā pamatus ir pieļaujams aizstāt ar izlīdzinošā betona C16/20 (atbilstoši 
LVS EN 206) pamatiem (nepalielinot procesa S2.623 vienības izmaksas). 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētu blīvi iestrādātu apjomu. 
Mērvienība: m3. 
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S2.624 Nomaļu uzpildīšana 

Process ietver nomaļu uzpildīšanas darbus Projektā paredzētajās vietās. 
Nomales segumu paredzēts būvēt vienā slānī. Procesā ietilpst sagatavota minerālmateriāla 
novietošana uz nomales ar iestrādi (profilēšana un blīvēšana). 

Darba apraksts 

Nomaļu uzpildīšana ietver nepieciešamo minerālmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un 
iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu. Nomaļu profilēšana un blīvēšana ietver nepieciešamo 
profilēšanas un blīvēšanas darbu izpildi, lai iegūtu paredzēto šķērskritumu. Ja nepieciešams, tad pirms 
darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi, projektēšana un darba daudzuma aprēķini. 

Materiāli 

Nomaļu uzpildīšanā lietojamajam minerālmateriālam (0/32s) jāatbilst Specifikāciju S2.622 punktā 
izvirzītajām prasībām materiāliem, kas paredzēti nesaistītu minerālmateriālu segumam.  

Iekārtas 

Speciālas nomaļu materiāla ieklāšanas iekārtas, kas nodrošina pievestā materiāla izbēršanu tieši uz 
nomales. 
Laistāmās mašīnas, kas spēj operatīvi un efektīvi izsmidzināt nepieciešamo ūdens apjomu, 
neaizkavējot sablīvēšanu. 
Autogreiders un veltņi. Pneimoriteņu vai valču veltnis, vai piekabināma blīvējamā iekārta. 

Darba izpilde 

Pirms nomaļu uzpildīšanas no nomalēm un ceļa klātnes šķautnēm jānovāc sanesumi, velēnas u.c., 
transportējot tos uz atbērtni. Pirms jauna materiāla pievešanas esošās nomales virsma uzirdināma 
vismaz 5 cm dziļumā, pirms tam to samitrinot. Materiāls jāiestrādā optimāli mitrs. Ja nomales uzpilda 
pirms seguma dilumkārtas būvniecības, tad materiāls jānovieto valnī uz nomales. Ja nomaļu materiāla 
ieklāšanas iekārta spēj materiālu arī izlīdzināt, tad nomales var uzpildīt pēc seguma dilumkārtas 
uzbūvēšanas. Materiāls jāizber tieši uz nomales, nepārberot klātnes šķautnei vai neuzberot uz 
brauktuves seguma. Ja segumam paredzēta virsmas apstrāde, nomales jāuzpilda, jāprofilē un jāblīvē 
pirms virsmas apstrādes. Iestrādātais materiāls jāblīvē, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās 
iekārtas valču iespiedumi. Vajadzības gadījumā materiāls jāmitrina. 
Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes. Visam sagatavotajam materiālam jābūt 
viendabīgam, ar prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes 
jātestē tā granulometriskais sastāvs, testēšanas apjomu precizējot atbilstoši Specifikāciju 4.5-2 punktā 
noteiktajam. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. 
Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo 
paraugu no kārtā iebūvēta maisījuma. Šādā gadījumā paraugi jāņem un testēšanas rezultāti jānovērtē, 
ievērojot 1.5-3 tabulā dotās norādes. 

Kvalitātes novērtējums 

Uzbūvētās nomales segumam jābūt viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no 
kārtas virsmas. Nomaļu piebēršanā lietotais materiāls nedrīkst atrasties uz brauktuves vai citām ceļa 
konstrukcijām, kur tas nav bijis paredzēts, pretējā gadījumā tas ir jānovāc, nesabojājot ceļa 
konstrukcijas. Uzbūvētajām nomalēm jāatbilst S2.624-1 tabulā izvirzītajām prasībām. 
S2.624-1 tabula „Nomaļu kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem” 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Seguma malas un nomales 
sajūgums 

Jābūt vienā līmenī vai ne 
vairāk par mīnus 10 mm 

Ar lineālu 
Visā būvobjektā katrai nomalei ik 

pēc 15 m 

Šķērsprofils 
4 – 5 % ceļa klātnes šķautnes 

virzienā, 
vai ≤ ± 1,0 % no paredzētā 

Ar 3 m mērlatu un 
līmeņrādi 

Visā būvobjektā katrai nomalei ik 
pēc 15 m 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Platums ≤ ± 5 cm no paredzētā Ar mērlenti 

Slāņa biezums, ja 
paredzēts uzpildīt 
konkrētā biezumā 

≤ -1/+2 cm no paredzētā 
Šurfējot (atrokot) un 
uzmērot ar lineālu 

Testējot aizdomu gadījumos par 
neatbilstību 

Sablīvējums 

Kārta nedrīkst būt irdena, 
kārtas virsmai jābūt 

viendabīgai, blīvai, bez 
pārmērīga nepiesaistīta 

materiāla uz tās (≥ 100 % no 
Proktora blīvuma) 

Vizuāli vai 
ar operatīvām 

(ātrdarbīgām) iekārtām 
(LVS EN 13286-1 
LVS EN 13286-2 
AASHTO T205 

ASTM D2167-08 
ASTM D1556-07 

BS 1377-9) 

Visā būvobjektā 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Apjomu mēra kā Projektā paredzētu blīvi iestrādātu uzpildītas nomales apjomu.  
Mērvienība: m3. 

S2.625 Minerālmateriāls segas izbūvei tilta pieejās 

Process ietver minerālmateriāla segas izbūves darbus Projektā paredzētajās vietās. 
Tilta pieejās minerālmateriāla segumu paredzēts būvēt divos slāņos – apakškārtā (h(min.)=12cm) 
paredzot minerālmateriālu fr.0/45, bet augškārtā (h=8cm) – minerālmateriālu fr.0/32s.  
Procesā ietilpst pamatnes profilēšana, blīvēšana, sagatavota minerālmateriāla novietošana un iestrāde. 
Darbus un kvalitātes novērtējumu veikt atbilstoši šo specifikāciju nodaļai S2.622. 
Apjomu uzmēra kā segas izbūvei nepieciešamā materiāla tilpumu (izbūvētā, resp., sablīvētā veidā). 
Mērvienība: m3. 

S2.8 Sala izolācija, šķiedru paklājs utt. 

S2.82 Ģeotekstils 

Process ietves tāda veida un kvalitātes ģeosintētisko materiālu piegādi un izklāšanu kā paredzēts 
Projektā.  
Zem nogāžu nostiprinājumiem paredzams neaustais ģeotekstils.  
Ģeotekstils ir jāparedz Projekta rasējumos norādītajās vietās. 
Prasības neaustajam ģeotekstilam - neausts ģeotekstils hidrotehniskajām konstrukcijām (kalpo kā 
apgrieztais filtrs, erozijas kontrolei un aizsardzībai pret izskalojumiem).  
Materiālam jāatbilst tehniskajiem rādītājiem: 

Vienības svars (pēc EN ISO 9864) - ne mazāks par 800 g/m2. 
Stiepes stiprība saskaņā ar LVS EN ISO 10319: 
             Garenvirzienā - ≥15kN/m; 
             Šķērsvirzienā - ≥25kN/m. 
Pagarinājums pie maksimālās slodzes saskaņā ar LVS EN ISO 10319: 
             Garenvirzienā - ≤70%; 
             Šķērsvirzienā - ≤40%. 
Pārduršanas stiprība 3 tipa gruntīs ≥1200Nm. 

 
Iestrādājamais materiāls nedrīkst būt ar caurumiem, ieplēsts vai ar citiem bojājumiem. 
Materiāls ieklājams uz izlīdzinātas un labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina 
ģeotekstila materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts un materiāls 
nedrīkst būt izstiepts vai pārvilkts pāri dobumiem vai pacēlumiem.  
Ģeotekstila ieklāšana jāveic stingri ievērojot materiāla ražotāja prasības. Materiālu jāieklāj tādā 
platumā, kā norādīts Projekta rasējumos vai paredzēts darbu daudzumu sarakstā.  
Būvdarbu veicējam Ģeotekstila izbūves vienības cenā ir jāievērtē visi nepieciešamie pārlaidumi. 
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Garenvirzienā ģeotekstilam savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1m (ja vien materiāla 
ražotāja instrukcijas nenosaka citu vērtību). Ja ģeotekstila platums nav pietiekošs, tad, veidojot 
savienojumus, materiāliem jāpārklājas vismaz par 30cm (ja vien materiāla ražotāja instrukcijas 
nenosaka citu vērtību).  
Nav pieļaujama transporta līdzekļu pārvietošanās pa nenosegtu ģeotekstilu. 
Materiāls transportējams, uzglabājams, iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja 
norādījumiem. 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētu platību, pārklātu ar ģeotekstilu. 
Mērvienība: m2. 

S2.83 Preterozijas ģeopaklājs 

Preterozijas ģeopaklāju paredzēts ieklāt uz nogāzēm, kur tas paredzēts Projekta rasējumos. 
Preterozijas ģeopaklājs nogāžu nostiprināšanai sastāv no vienas kārtas termiski saistīta polipropilēna 
sieta, kas pēc ieklāšanas pārklājams ar augu zemi apsējot to ar daudzgadīgu zālāju. 
Sieta tehniskajiem rādītājiem jāatbilst sekojošām prasībām (minimālās prasības): 

Rādītājs Vērtība un mērv. 
Testēšanas metode 

balstoties uz: 
Masa 600 g/m2 DIN EN 965 
Austs saturošs PE pamata materiāls 30 g/m2  
Biezums 20 mm DIN EN 964-1 
Ūdens caurlaidības koeficients  
pie 2 kN/m2 
pie 20 kN/m2 
pie 200 kN/m2 

 
5.6x10 m/sec 
1.3x10 m/sec 
1.5x10-1 m/sec 

DIN EN 60500 7. daļa 

Filtrācija  
pie 2 kN/m2 
pie 20 kN/m2 
pie 200 kN/m2 

 
1.1x10-1 m2/sec 
1.2x10-2 m2/sec 
4.7x10-4 m2/sec 

DIN EN 60500 7. daļa 

Maksimālā stiepes stiprība  
garenvirzienā 
šķērsvirzienā 

 
≥ 2.0 kN/m 
≥ 0.4 kN/m 

DIN EN ISO 10319 

Pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka  
garenvirzienā 
šķērsvirzienā 

 
 
≥ 15 % 
≥ 10 % 

DIN EN ISO 10319 

Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētu platību, pārklātu ar preterozijas ģeopaklāju. 
Mērvienība: m2. 

S2.9 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. Augu zemes noņemšana 

Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kā darba veids, ietver sevī virsmas sagatavošanu pirms augu 
zemes uzklāšanas uz nogāzēm un rekultivējamām platībām pēc būvdarbu veikšanas, augu zemes slāņa 
atjaunošanu saskaņā ar šīm Specifikācijām.  
Apsēšanas darbi ietver augsnes sagatavošanu, mēslošanu un platību apsēšanu pietiekamā blīvumā ar 
zālāju sēklām, vietās, kas parādītas/paredzētas Projekta rasējumos vai ko norādījis Būvinženieris. 
Projekta rasējumos ir parādītas tikai tās nogāzes, kuras ir paredzēts nostiprināt (augu zemes biezums 
paredzēts 10cm). Visas būvniecības laikā skartās teritorijas virskārtas atjaunošana ar augu zemi ir 
jāievērtē mobilizācijas izmaksās (Projekta Specifikāciju S1.1 punkts).  
Vietās, kur nepieciešama augu zemes noņemšana, tā jānoņem pilnā biezumā zem visām teritorijām, 
kas nepieciešamas uzbēruma, nogāžu nostiprinājumu, teknes, kā arī citu konstrukciju, kuras norādītas 
Projekta rasējumos, izbūvei. Tā novietojama valnī gar ceļa joslas būves robežu vai kaudzēs speciāli 
paredzētās vietās.  

Augu zeme 

Augu zemei jābūt tīrai no akmeņiem (kuru šķērsizmērs lielāks par 3cm), koku/krūmu saknēm, 
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celmiem vai citiem materiāliem, kas var traucēt zāļu sēklu izsēšanu un velēnojuma atjaunošanu. 
Vienkāršas velēnas un zāles saaugumi jāsasmalcina un jāiejauc augu zemē tās ieklāšanas operācijas 
laikā. Augu zemei vai grunts maisījumam, ja nav savādāk norādīts vai apstiprināts, jābūt ar pH līmeni 
robežās no 5,5 pH līdz 7,6 pH. Organisko vielu saturam jābūt robežās no 3 % līdz 20 %.  
Augsnes kārta jāpārbauda, lai noteiktu, vai izvēlētā grunts atbilst prasībām un lai noteiktu precīzu 
augsnes kārtas noņemšanas biezumu. 

Sēklas 

Sēklas jāpiegādā atsevišķi vai maisījumos, standarta iesaiņojumos ar norādītu sēklu nosaukumu, 
grupas numuru, neto svaru, tīrības un dīgstības procentu. Būvdarbu veicējam jāpiestāda Būvuzraugam 
pārdevēja parakstīta atskaites kopija, kas apliecina, ka katra sēklu grupa atzītā laboratorijā pārbaudīta, 
ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pārdošanas dienas. 
Jālieto šādas sēklas: 

 sēklu tīrības procents > 95 %; 
 minimālais dīgstības procents > 80 %. 

Minimālais sēklu patēriņš ir 2 kg uz 100 (simts) kvadrātmetriem. 

Mēslojums 

Mēslojumam jābūt standarta rūpnieciskam minerālmēslojumam, tas jāpiegādā atsevišķi vai 
maisījumos. Jābūt norādītam atsevišķo mikroelementu procentuālajam saturam.  
Mēslojuma patēriņš ir 3 kg uz 100 (simts) kvadrātmetriem.  

Augu zeme 

Lai veicinātu augu zemes saisti ar pārklājamo virsmu, pirms augu zemes izkliedēšanas paredzētajā 
laukumā, grunts virsma jāuzirdina ar frēzi vai ecēšām vismaz 50 mm dziļumā. Grunts virsma, kura 
paredzēta pārklāšanai ar augsnes kārtu, jābūt attīrītai no visiem akmeņiem, kas lielāki par 30 mm un 
visiem atkritumiem un citiem nepiemērotiem materiāliem. Kritumi ar augsnes kārtu pārklātajos 
laukumos jāsaglabā un tiem jāatbilst Projektam. Bieza velēna, ko nevar iestrādāt augsnes kārtā to 
šķīvojot vai tamlīdzīgi, ir jāaizvāc. Augsnes kārta sagatavotajās platībās vienmērīgi jāizlīdzina un 
jānoblīvē. Šo darbu nevar veikt laikā, kad zeme ir sasalusi, ļoti mitra vai citos nepiemērotos apstākļos. 
Augsnes kārta jāizlīdzina tā, lai nebūtu nepieciešama tās papildus sagatavošana pirms apsēšanas ar 
zāli. Pēc augu zemes izlīdzināšanas ir jāsasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeņi, lielāki 
par 30 mm diametrā, koku/krūmu saknes, nepiemērotu materiālu piejaukumi Būvdarbu veicējam 
jāsavāc un jāaizvāc. Kad augu zeme izlīdzināta, tā jānoblīvē ar speciālu veltni, vai citādi. Augu zeme 
vai citi netīrumi, kas izbirst uz segumiem transportēšanas rezultātā, nekavējoties jānovāc. 

Apsēšana 

Ja ieklātā augu zemes virsma pirms mēslojuma iestrādāšanas un apsēšanas ir bojāta grunts erozijas vai 
kā cita rezultātā, Būvdarbu veicējam jānovērš visi šādi bojājumi, tai skaitā - jāizpilda ieplakas, 
jālikvidē nelīdzenumi un jāizlabo citi nejauši bojājumi. 
Laukumu, kurš paredzēts apsēšanai, var uzskatīt par sagatavotu sējai bez papildu apstrādes, ja tas 
nesen ticis uzirdināts ne mazāk kā 50 mm dziļumā, atjaunojot augu zemes slāni un, ja tieši pirms sējas 
augsnes virsējā 50 mm kārta ir irdena, drupana, brīva no lieliem kukuržņiem, akmeņiem, koku/krūmu 
saknēm vai citām nepiederīgām lietām un ja virsma noplanēta vajadzīgajā kritumā. 
Ja apsējamais laukums ir velēnaina vai nezāļaina vieta, visas nezāles un apaugums jānovāc vispirms 
un grunts jāuzirdina vismaz 80 mm dziļumā. Kukuržņi jāsadrupina un augsnes virskārta 50 mm 
dziļumā jāsagatavo ar kultivatoru vai citu piemērotu lauksaimniecības tehniku.  
Augsnes sagatavošanas un attīrīšanas laikā vienmērīgi jāiestrādā mēslojums. Zālāja sēklas izsējamas 
tūlīt pēc mēslojuma izsēšanas. Kad zāļu sēklas pārklātas ar augsni, jāveic augsnes sablīvēšana ar 
zālienu veltni. 
Būvdarbu veicējam ar brīdinājuma zīmēm vai barjerām jāaizsargā apsētās platības no transporta 
kustības pa to. Izskalotās un/vai savādāk bojātās vietas jāatjauno un no jauna jāapsēj.  
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Būvdarbu veicējam ir jāpļauj, jālaista, un citādi jāuztur apsētās platības līdz darbu nodošanai un 
galīgai paveikto darbu pieņemšanai.   

Kvalitātes novērtējums 

Apzaļumotajām un nostiprinātajām teritorijām, nogāzēm (virsmām) jābūt līdzenām, ar nodrošinātu 
ūdens noteci. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst S2.9-1 tabulā izvirzītajām prasībām. 

S2.9-1 tabula „Nostiprināto nogāžu (virsmu) kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un 
mērījumiem” 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Nostiprinājuma veids Jāatbilst paredzētajam Vizuāli Pastāvīgi 

Ūdens atvade Jābūt nodrošinātai Vizuāli Pastāvīgi 

Līdzenums Virsmām jābūt noplanētām Vizuāli Pastāvīgi 

Slīpums, ja paredzēts Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem 
Jebkurā vietā šaubu 

gadījumā par atbilstību 

Biezums vai izlietojuma 
daudzums 

Ne mazāks par paredzēto 
Ar piemērotiem 

mērinstrumentiem 
Vismaz trīs vietās 

būvobjektā 

Zālāja kvalitāte 
Zālājs uzdīdzis un 

iesakņojies visā platībā 
Vizuāli Visā būvobjektā 

Kontroluzmērījumi izpildāmi tad, ja rodas objektīva nepieciešamība, piemēram, jebkurā vietā, kur 
vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. 
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi šo Specifikāciju prasību nodrošināšanai. 
Nogāžu nostiprināšanas apjomu mēra kā nostiprinātā laukuma platību kvadrātmetros, bet augu zemes 
noņemšanu mēra kā izstrādājamās augu zemes tilpumu kubikmetros.  
Mērvienība: m2 un m3. 
 

S5 Betona darbi 

Prasības betonam skatīt arī Projekta rasējumā Nr. BK-00. 
Process aptver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar konstrukcijas daļu izgatavošanu no betona. 
Visu konstrukciju betona receptes jāsaskaņo ar Projekta autoru un Būvinženieri. 
Projektā paredzēto laiduma un balstu konstrukciju betonēšanai izmantojams cements ar trikalcija 
alumināta (C3A) saturu tajā mazāku par 5%, bet kopējais (cementa, pildvielu un piedevu) 
ekvivalentā sārma Na2Oeq saturs betonā nedrīkst pārsniegt 3,0 kg/m3. 

S5.2 Veidņi un turas 

Process aptver veidņu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem nostiprinājumiem un 
atbalstiem, oderēšanu, gropēšanu, tehnoloģisko logu izveidi utt. 
Process ietver kompleksu veidņu izbūvi ar tādu ģeometriju, kas norādīta Projekta rasējumos. Process 
ietver arī nepieciešamās darba un piekļūšanas turas un konstrukcijas, kas nav atsevišķi norādītas 
Projektā, kopā ar visiem nostiprinājumiem un balstiem, kas nepieciešami, lai veiktu veidņu 
izgatavošanas, nostiprināšanas un betonēšanas darbus. 
Darba šuves (betona lējuma šuves) – projektā netiek pieļautas, izņemot konusu nogāžu 
nostiprinājumu izbūvei, bet šo darba šuvju izveidošana Projektā nav paredzēta, tādēļ gadījumā, ja 
Būvdarbu veicējs plāno šīs nogāžu nostiprinājumu darba šuves – tad tās iepriekš ir jāsaskaņo ar 
Projekta autoru.  
Visu dzelzsbetona konstrukciju būvei lietojami individuāli vienu reizi izmantojami koka dēļu veidņi.  
Ja Specifikācijās nav noteikts citādi, veidņiem un turām jāatbilst prasībām, kas dotas: 

 LVS EN 1992-1-1 “2.Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana – 1-1daļa: Vispārīgie 
noteikumi un noteikumi ēkām”; 

 LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 
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 EC 2; 
 LVS EN 12811-1 „Pagaidu darba iekārtas – 1.daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības un 

vispārīgais dizains”; 
 LVS EN 12811-2 „Pagaidu darba iekārtas – 2.daļa: Informācija par materiāliem”; 
 LVS EN 12811-3 „Pagaidu darba iekārtas – 3.daļa: Slodzes pārbaude”; 
 LVS EN 13377 „Rūpnieciski ražotas koka sijas veidņu izgatavošana – Prasības, klasifikācija 

un novērtējums”. 
Būvdarbu veicējam jāizprojektē visi veidņi un turas, kā arī visi ar tiem saistītie darbi saskaņā ar 
norādītajiem standartiem. Sastādot Darbu veikšanas projektu, jāveic turu detalizēts aprēķins. Ja 
Projektā ir paredzēts, tad, atkarībā no izvēlēto turu shēmas, jāveic no jauna betonējamās daļas 
būvpacēluma aprēķins. Nepieciešamais būvpacēlums ir norādīts Projekta rasējumos. 
Būvdarbu veicējam ir jāiesniedz veidņu ar turām projekts un specifikācijas Būvinženierim 
saskaņošanai ne vēlāk kā divas nedēļas pirms veidņošanas darbu uzsākšanas. 
Betona virsmas faktūra 
Veidņu dēļu virzienam jābūt: 

 balstiem – horizontāli vai vertikāli (Būvdarbu veicējs var izvēlēties); 
 laiduma konstrukcijai – tilta garenvirzienā; 

Prasības koka veidņiem: 
 veidņiem jābūt bez formu defektiem, nobīdēm, viļņainuma, izspiedumiem un spraugām; 
 veidņiem jābūt precīziem attiecībā uz to projektētajām formām, izmēriem, līnijām un 

pacēlumiem; 
 tiem jābūt arī pietiekami precīzā attiecībā uz projektētajām formām, izmēriem, līnijām un 

pacēlumiem ar šādām pieļaujamajām pielaidēm: ± 10 mm no dotajiem konstrukciju izmēriem. 
Iebetonējamās (ieliekamās) tehnoloģiskās enkurdetaļas 
Ja pēc Būvdarbu veicēja ieskatiem, uzstādot veidņus vai turas, ir nepieciešamas iebetonējamās jeb 
ieliekamās tehnoloģiskās enkurdetaļas, tad to iebūvē jāvadās pēc LVS EN 13670 saskaņojot to tipu arī 
ar Būvinženieri. 
Veidņu materiāli 
Veidņiem un šuvēm starp veidņiem jābūt ūdens necaurlaidīgiem tādā mērā, lai izsargātos no betona 
smalko frakciju zudumiem. Veidņi jāizgatavo tā, lai veidotos vienmērīga, saskanīga betona virsmas 
faktūra un raksts. Pieņemami ir sekojošie materiālu tipi: 

 pielietojami neēvelēti koka dēļi ar maksimālo platumu 100 mm; 
 noapaļotām virsmām pielietojamo dēļu platumam jābūt <60 mm; 
 starpbalsta pāļa apbetonēšanai pieļaujams izmantot tērauda veidņus; 
 saplākšņi veidņos izmantojami tikai neredzamajām virsmām. 

Lai iegūtu konstantu veidņa sieniņas biezumu, dēļi jānoēvelē tikai no vienas puses. Būvdarbu veicējs 
ir atbildīgs, ka neviens koka veidņu materiāls, kas pielietojams redzamajām betona virsmām, netiks 
izmantots atkārtoti. Veidņu atkārtotā izmantošana neredzamajām virsmām pieļaujama tikai pēc 
veidņu rūpīgas attīrīšanas un saskaņojot ar Būvinženieri. 
Veidņu izbūve 
Darba šuves 
Projektā netiek pieļautas darba šuves (izņemot konusu nogāžu betona nostiprinājumiem, kur darba 
šuvju izveidošana betonā jāsaskaņo ar Būvinženieri un Projekta autoru; lai novērstu cementa javas 
noplūdi un citu defektu veidošanos, tās jāveido pēc iespējas blīvākas, tāpēc tieši pirms nākošās betona 
masas daļas iestrādāšanas, darba šuves vietā esošais betons jāapstrādā ar smilšu strūklu un 
jāsamitrina). 
Stūru nošļaupumi 
Stūru nošļaupumus 20x20 mm panāk veidņu stūros ievietojot trīsstūrveida līstes, ja vien Projekta 
rasējumos nav norādīts citādi. 
Stiprinājumi 
Visi veidņu uzstādīšanā pielietojamie stiprinājumi jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
Veidņu ziede 
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Veidņi jāpārklāj ar veidņu ziedi pirms stiegrojuma uzstādīšanas. Jālieto veidņu pārklājumi tikai ar 
tādiem sastāviem, kas atbilst attiecīgajam darbam, nesaistās ar tēraudu, kaitīgi neiedarbojas uz betona 
virsmu (saķeres dēļ), nekrāso betonu un nepieļauj veidņu virsmu saslapināšanos ar ūdeni. Pārklājumi 
jāpielieto tikai saskaņā ar ražotāja dotajām instrukcijām. Lietojami tikai plastiski pārklājumi. 
Atkārtota veidņu ziežu pielietošana veicama tikai saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Nav pieļaujama 
veidņu ziežu nokļūšana uz iepriekš iestrādāta betona vai stiegrojuma. Pārklājumu pārpalikumi uz 
veidņu virsmām, stiegrojuma vai darba šuvēm pirms betona iestrādāšanas rūpīgi jānotīra. 
Veidņu konstrukciju aizsardzība un sagatavošana 
Jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai izvairītos no jebkādiem veidņu bojājumiem stiegrojuma 
uzstādīšanas, blakus konstrukciju veidošanas u.tml. laikā. Veidņi jāiztīra tieši pirms betona 
iepildīšanas, izskalojot tos ar augstspiediena ūdens strūklu un iztīrot no koka skaidiņām, būvgružiem 
vai citiem svešķermeņiem. Liekais ūdens pēc tam jāizvada ārā un veidņi rūpīgi jānoslauka. Veidņu 
lūkām jābūt aizvērtām. Līdz betona iestrādāšanai veidņiem jābūt pārsegtiem ar mitrumizturīgu 
materiālu (brezentu un tml.). 
Kvalitātes kontrole 
Būvdarbu veicējam jāveic sekojošas minimālās kvalitātes kontroles (saglabājot attiecīgos kvalitātes 
kontroles protokolus) procedūras: 

 veidņu projektu izskatīšana un pārbaude; 
 materiālu vizuālā pārbaude pēc to piegādes un pirms katras to atkārtotas izmantošanas 

(konstrukcijām, kurām Projektā tas tiek pieļauts); 
 virsmas kvalitātes, veidņu ziedes lietošanas u.c. vizuālā pārbaude būvdarbu laikā; 
 detalizēti jāveic ģeometriskās (izvietojuma, līniju, līmeņu, izmēru, būvpacēluma) kontroles 

mērījumi uzstādītajiem veidņiem; 
 pabeigto un iztīrīto veidņu pārbaude pirms betona iestrādāšanas (Būvdarbu veicējam ir jāziņo 

Būvinženierim tiklīdz veikta beidzamā pārbaude); 
 kontrole par faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz veidņu un turu noņemšanai; 
 betona virsmu pārbaude pēc atveidņošanas un visu ievēroto defektu protokolēšana, kā arī 

tūlītēja novēršana izmantojot ar Būvinženieri un Projekta autoru saskaņotu remonta 
materiālu; 

 galveno konstrukciju līmeņu un izlieču pārbaude pirms un pēc atbalstu noņemšanas (ja to 
pieprasa Būvinženieris turpmākajai noviržu novērošanai). 

Betonu drīkst iestrādāt tikai pēc tam, kad Būvinženieris pats ir veicis veidņu vizuālo pārbaudi un 
devis atļauju betonēšanai. Savukārt atbalstkonstrukcijas nedrīkst noņemt, kamēr Būvinženieris nav 
saņēmis Būvdarbu veicēja dokumentāciju, kas apstiprinātu to, ka neizraisīsies nepieļaujamas 
pārslodzes vai pārmērīgas novirzes no Projektā paredzētajām. 
Būvinženieris var pieprasīt no Būvdarbu veicēja, lai tas iesniedz turu un veidņu aprēķinus un, ja tas 
nepieciešams, var veikt arī to pārbaudi ar slodzi. 
Veidņu un turu noņemšana 
Veidņu un turu noņemšana jāveic vadoties pēc LVS EN 13670. 
Uzmērīšana un apmaksa 
Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem darbiem un uzmērītajiem vai pēc Projekta 
rasējumiem aprēķinātajiem darbu daudzumiem, kas izsakāmi šādās mērvienībās: 
Veidņi un turas: m2. 

S5.3 Stiegrojums 

Prasības stiegrojumam skatīt arī Projekta rasējumā Nr. BK-00. 
Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus 
palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās stiegras 
utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam. 
Ja Specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegādes un uzstādīšanas darbiem jābūt 
veiktiem saskaņā ar prasībām, kas dotas sekojošās normās: 

 LVS EN 1992-1-1 “2.Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana – 1-1daļa: Vispārīgie 
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noteikumi un noteikumi ēkām”; 
 LVS EN 1992-2 “Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa. Betona tilti. Projektēšanas un 

detalizācijas noteikumi”; 
 LVS EN 10080 „Tērauds betona stiegrošanai – Metināms stiegru tērauds - Vispārīgi”; 
 LVS 191:2012 „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, 

rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana”; 
 LVS EN 1992-1-1 „2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie 

noteikumi un noteikumi ēkām”; 
 LVS EN ISO 15630-1 „Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – Testēšanas 

metodes – 1.daļa: Stiegrojuma stieņi, stiepļu stieņi un stieples (ISO 15630-1:2010)”; 
 LVS EN ISO 15630-2 „Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – Testēšanas 

metodes – 2.daļa: Metināti sieti un karkasi (ISO 15630-2)”; 
 LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 

Stiegrojuma detaļām un izvietojumam jābūt tādam, kā parādīts Projekta rasējumos. Stiegrojuma 
plānus un stiegrojuma liekšanas shēmas Būvdarbu veicējam jau laikus jāiesniedz Būvinženierim 
informācijai un apstiprināšanai pirms stiegrojuma izgatavošanas. 
Stiegrojuma transportēšana, uzglabāšana un montāža 
Stiegrojuma transportēšana, uzglabāšana un montāža veicama saskaņā ar augstāk minēto normatīvu 
prasībām. 
Metināšana 
Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tad tā jāveic saskaņā ar īpaši izstrādātu un Būvinženiera 
apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670 6.4.sadaļas prasībām. Tērauda stiegras var 
metināt ievērojot EN ISO 17760-1 norādījumus un prasības. Metināšana stiegrojuma montāžai un 
nostiprināšanai ir pieļaujama tikai ar Būvinženiera atļauju katrā atsevišķā gadījumā. Ja pieļauta 
stiegrojuma metināšana, tad tā ir jāveic kvalificētiem metinātājiem, saskaņā ar Būvinženiera 
apstiprinātu procedūru.  
Savienojumi 
Stiegrojuma savienojumiem izmantot stieples. Savienojumiem ir jāatbilst LVS EN 13670 6.5. sadaļas 
prasībām. Stiegrojuma savienošana (to savstarpējās krustošanās vietās) ar metināšanu ir aizliegta. 
Stieņi ir jāsasien visos krustošanās punktos (ja Projekta rasējumos nav norādīts citādi). Sienamās 
stieples gali ir jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi. Ja Projekta rasējumos nav norādīts nepieciešamais 
sienamās stieples apjoms, tad tas ir ievērtēts darbu daudzumos norādītajā kopējā stiegrojuma masā. 
Stiegru pārlaidumu garumu, saliekšanas un izvietojuma projektēšana ir jāveic saskaņā ar LVS EN 
1992-1-1 prasībām vai LAD “Tiltu projektēšanas rokasgrāmatas” 5.pielikuma prasībām. 
Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izveidot pārlaidumus ne vairāk kā 1/3 no stiegrojuma. Norādītie 
pārlaidumu garumi ir jāpalielina par 50%, ja šie ierobežojumi nav izpildīti, ja vien apstiprinātajā 
Projektā nav norādīts citādi. 
Mehāniskos vītņu veida stiegru savienojumus drīkst lietot tikai ar Projekta autora rakstisku atļauju. Ja 
mehāniskie sastiprinājumi ir paredzēti speciāliem mērķiem, tad Būvdarbu veicējam ir jāiesniedz 
detalizēta dokumentācija un priekšlikums apstiprināšanai.  
Stiegrojuma sagatavošana, montāža un uzstādīšana 
Stiegrojuma montāžu un iestrādāšanu veikt saskaņā ar LVS EN 13670 prasībām. 
Stiegrojums Projektā paredzētajās vietās ir jānovieto precīzi, saskaņā ar Projekta rasējumiem. 
Ievietoto stiegrojumu jānostiprina stingri, lai tas pārējā stiegrojuma ievietošanas un betonēšanas darbu 
laikā nevarētu izkustēties. 
Vienu stiegrojuma kārtu attiecībā pret otru nostiprina ar tērauda fiksatoriem. Nekādā gadījumā 
tērauda fiksatori nedrīkst „ieiet” betona aizsargkārtas zonā. 
Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montāžas laikā, 
katru reizi, kad netiek ar to strādāts, stiegrojums apklājams ar brezentu.  
Distanceri 
Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingiem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu stiegrojuma 
novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai cementa javas ar ū/c 
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attiecības, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c attiecības, tipa un konsistences. Nav pieļaujama 
plastmasas distanceru izmantošana. 
Ir jāparedz vismaz 6 (seši) distanceri uz vienu kvadrātmetru lielu veidņu laukumu. Atstarpēm starp 
distanceriem ir jābūt tādām, lai nodrošinātu norādītās aizsargkārtu noteiktās pielaides. Distanceriem ir 
jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un sabrukšana. 
Ar distanceriem stiegrojumu pret veidņiem nostiprina no visām pusēm, kur atrodas veidņi. 
Rievota tērauda nespriegotais stiegrojums 
Process  ietver  nespriegojamu  rievotu  normālas  elastības  tērauda  stiegrojumu  ar tērauda  
plūstamības  robežu  500  MPa  (B500B, skatīt arī rasējuma Nr. BK-00 prasības),  izslēdzot  papildus  
stiegrojuma  apjomus pārlaidumiem un galiem. Stiegrojuma īpašībām ir jāatbilst prasībām, kas dotas 
EN 1992-1-1 “Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārēji noteikumi un noteikumi 
ēkām”. Maza diametra stiegrojumu (diam.10 mm vai mazāku) drīkst pielietot tēraudu/stiegrojumu 
B500A. 
 
 

 
Kvalitātes kontrole 
Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar LVS EN 
10080 prasībām. 
Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punkta b. apakšpunktā. 
Stiegrojuma inspicēšana ir jāveic saskaņā ar LVS EN 13670-1 prasībām. 
Vienmēr, pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, Būvdarbu veicējam jāveic kontrole par tā 
atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda akts. 
3% betona virsmas jāveic betona aizsargkārtas biezuma kontrole. 
Stieņi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas perpendikulāras plaisas un 
izliekumi vai citi bojājumi, ir jāizbrāķē. 
Uzmērīšana un apmaksa 
Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem darbu daudzumiem, kas izsakāmi 
šādās mērvienībās: 
Stiegrojums: t (tonnas). 
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S5.4 Betons 

Šajā nodaļā ietvertas prasības attiecībā pret betonu, betona konstrukciju izgatavošanu, kopšanu un 
attiecīgajām atbilstības pārbaudēm.  
Process ietver prasības betona sastāvdaļām, betona izgatavošanai un iestrādāšanai, kā arī norādījumus 
svaiga un sacietējuša betona kopšanai un testēšanai. 
Prasības betonam skatīt arī Projekta rasējumā Nr. BK-00.  
Katras konstrukcijas betona recepte jāsaskaņo rakstveidā ar Projekta autoru un Būvinženieri. 
Ja zemāk nav noteikts citādi, betonam jāatbilst sekojošu normatīvu prasībām: 

 LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie 
noteikumi un noteikumi ēkām”; 

 LVS EN 1992-2 "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa. Betona tilti. 
Projektēšanas un detalizācijas noteikumi"; 

 LVS EN 206 “Betons. 1. daļa. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un 
atbilstība”; 

 LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 
 LVS 156-1 “ Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206. 1. 

daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai”. 

Prasības attiecībā pret betona sastāvdaļu materiāliem 
Betona izgatavošanai izmantojamie izejmateriāli ir jāglabā un jātransportē tādā veidā, lai nemainītos 
to fizikālās īpašības un tie netiktu pakļauti piesārņojuma, savstarpējas sajaukšanās vai apkārtējās vides 
kaitīgajai iedarbībai. Materiālus (vai to sastāvdaļas) nedrīkst piegādāt betona rūpnīcā, kamēr tie nav 
pārbaudīti un apstiprināta to atbilstība attiecīgajām prasībām. 

Sākuma pārbaude 
Būvdarbu veicējam ir jādokumentē visu betona sastāvdaļu materiālu atbilstība noteiktajām prasībām 
un attiecīgā dokumentācija jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai pirms sākuma pārbaužu izpildes 
sākšanas. 

Cements 
Cementam jāatbilst portlandcementa 1. tipam saskaņā ar LVS EN 197-1 1. tabulu vai jābūt tam 
līdzvērtīgam. Papildus LVS EN 197-1 prasībām cementam ir jāatbilst sekojošām izmaiņām un 
papildinājumiem:  
1. Tabula „Cementa atbilstība” 

Portlandcements, visi tipi 
Īpašības Prasības Pārbaudes metode 

Hidratācijas siltums Atzītais ± 20kJ/kg DIN 1164/8 
Trikalcija alumināta C3A saturs Maksimālais 5% EN 196-2 
Tetrakalcija aluminoferrīta C4AF saturs 6.0-10.0%  EN 196-2 

Pildvielas 
Prasībām ir jāatbilst LVS EN 12620. Sārmu reakcijas spējai jāatbilst 0,1% 14 dienās un 0,04% 52 
nedēļās.  
Smalkajām pildvielām pārbaudes metode ir ASTM C 227.  
Rupjās pildvielas jāpārbauda saskaņā ar vienu no pārbaudes metodēm CSA23.2-14 (52 nedēļu 
garumā) vai ASTM C 1260 (14 dienu garumā).  
Vieglām pildvielām jāatbilst LVS EN 13055-1 prasībām. Ja vieglās pildvielas ir iepriekš samitrinātas 
(ir neabsorbējošā stāvoklī), jāņem vērā blīvuma pieaugums, nav nepieciešami papildus pasākumi. Ja 
vieglās pildvielas ir sausas (ir absorbējošā stāvoklī), jākompensē iejavas ūdens daudzums.  

Dispersās piedevas (ieskaitot minerālās pildvielas un pigmentus) 
Drīkst izmantot tikai 2. veida piedevas: smalkus dispersus pelnus atbilstoši LVS EN 450-1, LVS EN 
450-2 un mikrosilīciju atbilstoši LVS EN 13263-1. 

Hlorīdu saturs 
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Hlora jonu (Cl–) saturam jāatbilst LVS EN 206 punktā 5.2.8. dotām vērtībām. 

Sārmu saturs 
Sārmu ekvivalenta saturs nedrīkst pārsniegt 3 kg/m3. Tas jāaprēķina, balstoties uz faktisko sārmu 
saturu materiālā, izņemot smalkos pelnus un mikrosilīciju. 

Prasības ārējās iedarbības klasēm 
Prasības attiecībā pret apkārtējās vides iedarbības klasēm ir norādītas Projekta rasējumā Nr. BK-00. 
Betonam ir jāsatur salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS EN 12620 rekomendācijām. 

Prasības svaigam betonam 

Iestrādājamība 
Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206 punktā 5.4.1 minētās pārbaudes. Pārbaužu 
rezultāti attiecīgi jādokumentē. 

Gaisa saturs 
Nepieciešamā gaisa saturam svaigā betonā jābūt atbilstoši LVS EN 206 punkta 5.4.3 prasībām. Gaisa 
saturs jānosaka betonēšanas vietā ar spiediena metodi, tomēr tas nedrīkst pārsniegt 6% no svaigā 
betona tilpuma. 

Atbilstības kontrole un atbilstības kritēriji 
Attiecīgās pārbaudes jāveic katram betona sastāvam atsevišķi. Paraugu ņemšanas un pārbaužu 
plānam, kā arī atbilstības kritērijiem jābūt saskaņā ar LVS EN 206 punktos 8.2 un 8.3 norādītajām 
procedūrām un prasībām. 

Ražošanas kontrole 
Betonam pastāvīgi jābūt pakļautam ražošanas kontrolei – par to ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas 
kontrolē jāietver visi tie pasākumi, kas doti LVS EN 206 9. nodaļā. 

Betonēšana 
Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izpildījums - 1. daļa: 
Vispārējie principi” un papildinājumiem, kas doti šajās Specifikācijās. 

Svaiga betona piegāde, pieņemšana un transportēšana uz būvlaukumu 
Svaiga betona saņemšanai un vizuālajai novērtēšanai jāatbilst LVS EN 13670 prasībām.  

Pirms betonēšanas pasākumi 
Būvdarbu veicējam ir jāizpilda visas tās pirmsbetonēšanas pasākumi, kas norādītas LVS EN 13670. 

Paraugu veidošana 
Parauga izgatavošanas nolūks ir dokumentāli pierādīt, ka visas prasības pret betona masu varētu būt 
izpildītas, sagatavojot to ražošanas apstākļos. Minimāli jāveic sekojošas betona pārbaudes: 

 ūdens / cementa attiecības noteikšana; 
 hlorīdu satura noteikšana; 
 sārmu satura noteikšana; 
 betona konsistences noteikšana; 
 betona gaisa satura noteikšana; 
 betona blīvuma noteikšana; 
 betona temperatūras mērīšana; 
 betona stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikuma B prasībām. 

Pēc transportēšanas un pārsūknēšanas, betonēšanas vietā ir jāveic sekojošu betona parametru 
noteikšana: 

 konsistence (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 
 gaisa saturs (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 
 blīvums; 
 temperatūra; 
 cementa piena parādīšanās intensitāte uz betona virsmas; 
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 stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikumu B. 

Betona iestrādāšanas programma 
Pirms katras betonēšanas reizes Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim 
apstiprināšanai betona iestrādāšanas programma. Šajā programmā jābūt informācijai par: 

 organizācijas un brigādes struktūrplānu, kuram jāparāda, kurš ir atbildīgs par katru atsevišķu 
darba operāciju; 

 materiālu sarakstu (Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai betonēšanai būtu piemēroti 
materiāli); 

 iekārtu / rezerves iekārtu sarakstu (Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas 
piemērotas iekārtas tūlītējai lietošanai un rezerves iekārtas dozēšanai, sajaukšanai, 
transportēšanai un betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, saskaņojot ar Būvinženieri, 
varētu veikt iestrādāšanu kā nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām darba šuvēm); 

 piesardzības pasākumiem, kas jāveic betona cietēšanas laikā; 
 iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 

Iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai ne vēlāk kā vienu nedēļu 
pirms iestrādāšanas sākšanas ieplānotā datuma. 

Darba šuves 
Darba šuves (kur tās Projektā ir atļautas) ir šuves starp: 

 sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukuma rezultātā; 
 jauno betona  masu  un  veco  betonu.   

Pirms svaiga betona  masas  iestrādāšanas  ir jāveic rūpīgs esošās betona virsmas sagatavošanas darbs, 
kas ietver: 

 betona virsmas tīrīšanu ar smilšu strūklu, kā rezultātā ir jābūt noņemtai cementa duļķu 
plēvītei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3 mm dziļumā; 

 apstrādātā, raupjā šuves betona virsma ir jāmitrina tā, lai svaigā betona iestrādāšanas laikā tā 
būtu pietiekoši mitra; 

 sagatavotā virsma pirms betonēšanas ir jāpieņem Būvinženierim; 
 visam stiegrojumam (arī esošajam), kas ir atsegts (vai arī tiek atsegts) ir jābūt saglabātam un 

notīrītam. 

Betona iestrādāšana un blīvēšana 
Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 prasībām un sekojošiem 
papildinājumiem. 
Svaigs betons jebkurā konstrukcijā jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas 
daļas uz augstāko. Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāieplāno un jāievēro, 
lai nodrošinātu: 

 minimālu betona horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 
 pietiekamu katra slāņa noblīvēšanas panākšanu; 
 nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un starp tiem. 

Lai nodrošinātu betona pietiekamu noblīvēšanos, slāņu biezums ir jāierobežo līdz 300 ÷ 400 mm. 
Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt betona slāņa biezumu >80% no dziļumvibratora galvas garuma. 
Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst 
uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekš ieklātā slāņa noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākošais 
slānis. Liela horizontāla izmēra konstrukcijās betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz 
priekšu tā, lai nodrošinātu nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām. Ja 
betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek noslāņošanās. Būvdarbu 
veicējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās strukturālās daļās virs stiegrojuma 
un citiem iebetonējamiem elementiem. Betons nedrīkst brīvi krist vairāk kā vienu metru, ja vien 
Būvdarbu veicējs ar izmēģinājumiem neatspēko šo tēzi. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, atsitoties 
pret stiegrojumu u.tml., tas var veicināt betona noslāņošanos. 

Betona cietēšana un aizsardzība 
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Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto 
izturīgas plastmasas pārsegi u.tml.. Aizsargpārsegi jāuzstāda uzreiz pēc noblīvēšanas un virsmas 
apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas (lai nodrošinātu 
pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskās 
sarukšanas rezultātā). Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret lietus ūdens iedarbības izraisīto eroziju. 
Iestrādājot betonu pie zemām temperatūrām (ja apkārtējā temperatūra ir +5°C un zemāka), betons 
jātransportē un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms tiek 
iegūta pietiekama tā gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi attiecīgie drošības 
pasākumi, kas tikuši veikti, lai novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra ir -5°C vai zemāka, 
Būvuzraugs nedrīkst pieļaut, bet Būvdarbu veicējs nedrīkst veikt betona iestrādāšanu. 
Aukstā laikā pielietojamie piesardzības pasākumi ietver, bet neaprobežojas ar: 

 uzsildīta betona lietošanu; 
 iestrādāšanu pie tā maksimālās temperatūras; 
 betona aukstumizolēšanu; 
 betona sildīšanu. 

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65°C, ja vien Būvdarbu veicējs 
nevar pierādīt un saskaņot ar Projekta autoru, ka augstāka temperatūra kaitīgi neietekmēs 
iebetonējamās konstrukcijas stiprību un tās kalpošanas ilgumu. 

Prasības temperatūrai 
1) Maksimālās temperatūras starpības visā iestrādāšanas sekcijā. 
Maksimālā starpība starp betona vidējo temperatūru un sacietējuša parauga virsmas temperatūru, 
ko nav traucējušas blakus esošās konstrukcijas, nedrīkst pārsniegt 15°C, ja vien nav speciāli pierādīts 
cits, pamatojoties uz Būvdarbu veicēja detalizēti izstrādātu dokumentāciju. Šī temperatūru starpība 
parasti atbilst temperatūru starpībai starp konstrukcijas centru un virsmu un nepārsniedz 20°C. 
2) Maksimālā temperatūras starpība starp konstrukcijas daļām vienā un tajā pašā laikā. Atšķirības 
starp blakus esošo konstrukciju vidējām temperatūrām vienā un tajā pašā laikā nedrīkst pārsniegt 
20°C. 
3) Maksimālās temperatūras starpības starp tikko iebetonēto sekciju un iepriekš iebetonēto sekciju. 
Atšķirības vidējām temperatūrām starp cietējošo betonu un blakus esošo sacietējušo betonu, kas 
traucē cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12°C, ja vien nav pierādīts cits, pamatojoties uz 
Būvdarbu veicēja detalizētu dokumentāciju, kas nozīmē to, ka Būvdarbu veicējs ar temperatūras un 
sprieguma modelēšanas metodēm pierāda to, ka jebkurā gadījumā stiepes spriegumi nepārsniegs 65% 
no cirpes spriegumiem. 
Lai betonējot ievērotu prasības par minimālajām temperatūras starpībām betona masā, Būvdarbu 
veicējam ir jāparedz, ka cietēšanas periodā nepieciešams īstenot sekojošus sagatavošanas darbus 
atsevišķi vai tos kombinējot: 

 iestrādāšanas secības plānošanu, lai minimāli samazinātu temperatūras atšķirības; 
 betonēšanu ar noregulētām iestrādāšanas temperatūrām; 
 iestrādātā betona izolēšanu, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu pārsegumu vai izolāciju; 
 iepriekš iestrādātā betona sildīšanu un/vai izolēšanu (iepriekš iestrādātā betona sildīšanas 

laikā jānovērš bojājošas temperatūras starpības rašanās iespējamība betonā); 
 veidņu neatveidņošanu ilgāku laika periodu nekā ieteikts saskaņā ar betona stiprības 

sasniegšanas un atveidņošanas prasībām, 
 virsmu aizsardzību pret vēja iedarbību. 

Temperatūras starpību fizikālie lielumi ir attiecīgi jāprotokolē visā betona cietēšanas laikā, kā arī jau 
sacietējušam betonam. 

Atveidņošana 
Atveidņošana saistīta ar betona kopšanu, kura jāveic atbilstoši 4.kopšanas klasei (skatīt LVS EN 
13670). 
Atveidņošanu un konstrukciju noslogošanu var veikt tikai pēc tam, kad Būvdarbu veicējs ir 
nodemonstrējis Būvinženierim, ka konstrukcija ir ieguvusi nepieciešamo stiprību. Demonstrēšana 
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jāpapildina ar temperatūras nolasījumiem konstrukcijā un betona paraugu pārbaužu rezultātiem uz 
spiedi. 

Ražošanas kontroles procedūras 
Betona ražotājam pastāvīgi jākontrolē betona sastāvdaļu materiālu, iekārtu, ražošanas procedūru un 
betona atbilstība LVS EN 206 prasībām. Kontroles veids un periodiskums doti šī standarta 22., 23. un 
24. tabulā. 

Uzmērīšana un apmaksa 
Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc Projekta rasējumiem 
aprēķinātajiem darbu apjomiem, kas izsakāmi sekojošās mērvienībās: 
Betons: m3. 

S5.8 Betona līmēšana un virsmas apstrāde 

S5.83 Betona virsmu impregnējošais aizsargpārklājums 

Process ietver Projektā paredzēto no jauna izbūvēto betona virsmu (rasējumos un darbu daudzumu 
sarakstos norādīto), kas pakļautas tiešai apkārtējās vides un sāļu iedarbībai, sagatavošanu un 
pārklāšanu ar impregnējošu aizsargpārklājumu.  
Procesā ietilpst betona virsmu, kurām paredzēts impregnējošs aizsargpārklājums, tīrīšana ar  
augstspiediena smilts strūklu – attīrot virsmu no putekļiem, brīvā cementa, būvgružiem un jebkuriem 
citiem netīrumiem. 
Materiālam - impregnējošajam aizsargpārklājumam ir jāsatur 100% silānu ksiloksānu maisījuma, kurš 
gaisa mitruma iedarbībā kondensējas par nepilošiem silikonsveķiem un ķīmiski sasaistās ar betonu. 
Materiālam ir jānodrošina betona aizsardzība pret ūdens, izšķīdušu sāļu un citu kaitīgu šķīdumu 
kapilāro iesūkšanos, taču atstājot betonu atvērtu ūdens tvaiku difūzijai. Aizsargpārklājumam jābūt ar 
mazu molekulu izmēru un jānodrošina augstu iespiešanās spēju gan sausā, gan mitrā, bet ne ar 
mitrumu piesātinātā betonā.  
Betona aizsargpārklājuma iestrādāšanas tehnoloģijai un sagatavotajai betona virsmai jāatbilst 
pielietojamā materiāla ražotāja tehniskajām prasībām (ja tajās tiek rekomendēts materiālu uzklāt 
vismaz divas reizes, tad prasības ievērošana Būvdarbu veicējam ir jāievērtē vienības cenā). Konkrētā 
materiāla pielietošana jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai, pilnībā, jāietver visu 
materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 
neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 
Mērvienība: m2. 

S5.85 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti izolācija 

Process ietver visu Projektā paredzēto betona virsmu, kas saskarsies ar grunti, sagatavošanu un 
pārklāšanu ar bitumena mastiku divās kārtās. 
Hidroizolējošo bitumena mastiku uzklāj iepriekš sagatavotām virsmām – tām jābūt notīrītām 
(izmantojot augstspiediena smilts strūklu), sausām un nogruntētām ar bitumena grunti (šie darbi 
iekļaujami vienības cenas izmaksās). 
Bitumena grunts pirms lietošanas ir jāsamaisa. Strādājot aukstā laikā, ieteicams pirms lietošanas 
grunti glabāt siltās telpās. Iepriekš sagatavotām virsmām grunti uzklāj ar otu, birsti, veltnīti vai 
pulverizatoru. Vēlams vispirms uzklāt plānu kārtu un ar otu ierīvēt gruntējamā virsmā. Pēc grunts 
nožūšanas uzklāt otru kārtu. Nepieciešamības gadījumā grunti atšķaidīt ar vaitspirtu. 

Bitumena grunts tehniskais raksturojums: 
 ārējais izskats viendabīgs šķidrums melnā krāsā; 
 viskozitāte 30-60sek.; 
 uzliesmošanas to ne mazāk kā +310oC vaļējā traukā; 
 ūdens saturs ne vairāk kā 0.5%. 

Pēc grunts nožūšanas nogruntētās virsmas drīkst pārklāt ar bitumena mastiku. 
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Pirms lietošanas mastika ir jāsamaisa. Strādājot aukstā laikā, ja gaisa temperatūra ir zem +5oC, 
nodrošināt pirms lietošanas mastikas glabāšanu siltās telpās, lai mastika nezaudē ieklājamību. Iepriekš 
sagatavotām virsmām mastiku uzklāj ar rievoto špakteļlāpstiņu un izlīdzina ar veltnīti, otu vai birsti. 
Hidroizolējošo pārklājumu ieteicams veidot no divām kārtām mastikas, otro kārtu uzklāj pēc pirmās 
kārtas pilnīgas nožūšanas. Kopējam slāņa biezumam pēc nožūšanas jābūt vismaz 3 mm. 
Veidojot pārklājumu uz vertikālām virsmām, lai nerastos mastikas notecējumi, ieteicams uzklāt 
vairākus (2-3) plānus slāņus, veicot starpslāņu žāvēšanu. 
Bitumena mastikas tehniskais raksturojums: 

 ārējais izskats viendabīga pastveida masa melnā krāsā; 
 uzliesmošanas to ne zemāk kā +310oC vaļējā traukā; 
 ūdens uzsūce ne vairāk kā 2.0%; 
 adhēzija pret virsmu ne mazāk kā 0.1 MPa; 
 siltumnoturība ne mazāk kā +80oC; 
 nav ūdens caurlaidība pēc 72h pie ūdens spiediena 0.001 Mpa. 

Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai pilnībā jāietver visu 
materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 
neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 
Mērvienība: m2. 

S6 Tērauda darbi 

Šīs nodaļas darbi ietver prasības Projektā paredzēto tērauda elementu izgatavošanai, transportēšanai, 
uzglabāšanai un montāžai. 
Tāpat šīs nodaļas darbi ietver prasības nerūsējoša tērauda elementu izgatavošanai un uzstādīšanai 
saskaņā ar Projekta rasējumiem. Visi nerūsējošā tērauda elementi, kas norādīti Projektā, izgatavojami 
no nerūsējošā tērauda 1.4401 (pēc LVS EN 10088), ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ar=0,1-0,5µm, 
kurš ir noturīgs pret koroziju apkārtējās vides ietekmē.  
Process ietver arī visu Projektā norādīto tērauda konstrukciju detalizēto rasējumu (MKD) izstrādi un 
saskaņošanu ar Būvinženieri un Projekta autoru. 
Dokumentācija par sasniegto cinkojuma biezumu jāiesniedz Būvinženierim. 
Tērauda konstrukciju izgatavošanas un montāžas izmaksās ir jāiekļauj visi palīgmateriāli, kas ir 
nepieciešami konstrukciju izgatavošanai un/vai montāžai. Izmaksās jāiekļauj arī metināšanas šuvju 
materiāls, kas nav iekļauts kopējā tērauda masā. 
Ievads 
Projektā paredzētas sekojošas tērauda konstrukcijas: 

 drošības barjeras tiltam (tai skaitā iebetonējamās enkurdetaļas), pārejas posmi un enkurposmi; 
 nerūsējoša tērauda caurule ūdens notekcaurulei no hidroizolācijas; 
 citur, kur tas paredzēts Projektā. 

Visas Projektā paredzētās tērauda detaļas (tai skaitā enkurdetaļas, ja vien Projekta rasējumos nav 
norādīts vai paredzēts citādi) izgatavot no konstrukciju tērauda (skatīt rasējumā Nr. BK-00), kas 
atbilst LVS EN 10021, LVS EN 10204 un LVS EN 10025 norādītajām klasēm un prasībām, jāievēro 
arī katra attiecīgā Projekta rasējuma piezīmes. 

Pamatprasības 
Ja Specifikācijās zemāk nav noteikts citādi, tērauda konstrukcijām jāatbilst un tās jāizgatavo atbilstoši 
sekojošu normatīvām prasībām: 

 LVS EN 1993-1-1 “Tērauda konstrukciju projektēšana 1-1. daļa”; 
 LVS EN ISO 898 – 2 “ Oglekļa tērauda un tērauda sakausējuma stiprinātāju mehāniskās 

īpašības. 2. daļa: Pēc stiprības klasificēti uzgriežņi. Rupjā vītne un smalkā vītne (ISO 898-
2)”; 

 LVS EN 10025-2 "Karsti velmēti izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem – 2. daļa: Tehniskie 
piegādes nosacījumi neleģētiem konstrukciju tēraudiem"; 
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 LVS EN 10029 “Karsti velmētas tērauda loksnes 3 mm biezumā un biezākas. Izmēru un 
formas pielaides”; 

 LVS EN 10204 „Metālu izstrādājumi – Inspicēšanas dokumentu tipi”; 

Izgatavošanas ierobežojumi 
Vietas, kur materiāli tiek griezti, štancēti, kur tiek veidoti montāžas vai pagaidu metinājumi, remontēti 
ar virsmas metināšanu, asās malas, šķautnes un šuves pēc šo darbību veikšanas ir rūpīgi jānoslīpē. 
Tāpat arī jānoslīpē visas krāsošanai paredzēto konstrukciju šķautnes ar malu apstrādes rādiusu 2 mm. 
Margu un gājēju šķēršļa elementi jāizgatavo un jāgalvanizē speciālās darbnīcās noteikta garuma 
sekcijās, kuras paredzējis Būvdarbu veicējs un apstiprinājis Būvinženieris. 

Materiālu sagatavošana 
Materiālu iepriekšējai sagatavošanai tiek uzstādītas prasības saskaņā ar standartu LVS EN 1993-1-1 
apakšpunktu attiecībā par saskarsmes virsmu gludumu skrūvētiem savienojumiem. Skrūvēto 
savienojumu saskares virsmu sagatavošanai tiek izvirzītas prasības saskaņā ar LVS EN 1993-1 
atbilstoši A klasei. 

Enkurdetaļas 
Detaļas, pēc to izgatavošanas, uzstādāmas pēc vispārējiem stiegrojuma izgatavošanas un iebūves 
noteikumiem. Projekta rasējumos norādītās detaļu daļas, kas pakļautas ārējās atmosfēras kaitīgajai 
ietekmei (enkurstieņi ar vītnēm u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkošanas metodi (ja Projektā 
rasējumos nav norādītas papildu prasības). 
Atsegtajiem vītņu galiem papildus parastajiem uzgriežņiem ir jābūt nosegtiem ar kupolveida 
uzgriežņiem.  
Jebkuras enkurdetaļu tipa izmaiņas saskaņojamas ar Būvinženieri. 
Tām enkurdetaļu virsmām, kas saskarsies ar betonu, ir jābūt tīrām, bez korozijas pēdām un bez cinka 
pārklājuma. 

Skrūvēti savienojumi 
Būvdarbu veicējam, pirms skrūvju, uzgriežņu un paplākšņu pasūtīšanas, izvēlētais ražotājs ir 
jāsaskaņo ar Projekta autoru un Būvinženieri. Skrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm ir jābūt no viena 
ražotāja. 
Ja nav citas norādes Projekta dokumentācijā, tad jāizvēlas enkurskrūves ar minimālo plūstamības 
robežu 350 MPa un robežstiprību stiepē 450-600 MPa robežās. Enkurskrūves ir jāpiegādā ar LVS EN 
10204 norādītajiem pārbaužu rezultātiem. 
Stiprināmo elementu caurumi skrūvju ievietošanai ir doti ar rezervi, lai pie uzstādīšanas nodrošinātu 
koriģēšanas iespējas, bet urbjot virsmērs uz visām pusēm nepārsniegtu 1 mm.  
Pielietojamas skrūves ar stiprības klasi 8.8, ja Projekta rasējumos nav norādīts citādi. 
Brīvā vītne nedrīkst pārsniegt četras pilnas vītnes un nedrīkst būt mazāka par divām pilnām vītnēm. 
Pēc attiecīgā elementa pielaikošanas, liekais gals ar slīpripu nogriežams. 
Saskaņojot ar pielietoto skrūvju materiālu, zem skrūvju galvām un uzgriežņiem visos skrūvju 
savienojumos jālieto atbilstošas paplāksnes. 
Skrūves nospriegojamas tā, lai veidotu cieši blīvu savienojumu, ja vien Projektā nav citas prasības. 
Skrūves pievilkšanas spēku nosaka ražotāja Tehniskie noteikumi un to jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Metinātie savienojumi 
Metināšana jāveic saskaņā ar normatīvām prasībām, kas dotas: 

 LVS EN ISO 15607 “ Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem 
materiāliem - Vispārīgie noteikumi”; 

 LVS EN ISO 3834-3 “ Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 
3.daļa: Standarta kvalitātes prasības”; 

 LVS EN 1011-1 “Metināšana. Rekomendācijas metālisko materiālu metināšanai 1. daļa. 
Vispārējie norādījumi loka metināšanai”; 

 LVS EN ISO 5817 “Metināšana. Kausēšanas metināšanas savienojumi tēraudam, niķelim, 
titānam un to sakausējumiem (bez staru metināšanas). Kvalitātes līmeņu noteikšana 
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defektiem”; 
 LVS EN ISO 17637 “Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Vizuālā pārbaude kausēšanas 

metināšanas savienojumiem (ISO 17637)”. 
Visi metināšanas darbi jāveic pirms cinkošanas. Attiecīgajos Projekta rasējumos norādīti metinājuma 
šuvju veidi un izmēri. Visām stūra šuvēm jābūt ar plakanu vai ieliektu formu. 
Priekšlikumi par metinājumu pārbaudēm Būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvinženierim 
apstiprināšanai pirms metināšanas darbu uzsākšanas. 
Projektā atsevišķi netiek dots metinājumu šuvju apjoms. Būvdarbu veicējam šis apjoms jāievērtē 
tērauda darbu izmaksās. 

Pielaides 
Pielaides prasības dažādām konstrukcijām un konstrukciju elementiem ir norādītas LVS EN 1090-
1+A1 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības  
novērtēšanas  prasības  nesošās  konstrukcijas  elementiem”  un  LVS  EN  1090-2+A1 „Tērauda 
konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības Tērauda 
konstrukcijām". 

Inspicēšana un pārbaude 
Tērauda izstrādājumi jāpiegādā ar sertifikātu atbilstoši standarta LVS EN 10204 un LVS EN 10204 
prasībām.  
Skrūves jāpiegādā ar sertifikātu saskaņā ar Projekta rasējumos definēto klasi pēc standarta LVS EN 
898-2 prasībām. 

S6.3 Tērauda konstrukciju virsmas pretkorozijas apstrāde 

Process ietver Projekta rasējumos norādīto tērauda detaļu sagatavošanu (notīrīšanu) un pārklāšanu ar 
pretkorozijas aizsargpārklājumu. 
Tērauda konstrukciju virsmas sagatavošana pēc LVS EN ISO 8501-1 prasībām – ar smilšu strūklu 
notīrot tērauda virsmu līdz tīrības pakāpei Sa 2.½. 

Tērauda konstrukciju karstā cinkošana 

Projekta rasējumos norādītās un/vai darbu daudzumu sarakstos paredzētās tērauda konstrukciju 
virsmas jāgalvanizē ar cinku, pielietojot karsto cinkošanas metodi (iegremdēšana šķidrā cinkā), 
saskaņā ar LVS EN 1459 un LVS EN ISO 1461, klase B. Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-
1. 
Cinka pārklājuma minimālajam biezumam jābūt atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem, bet ne 
mazāk par 70 µm.  
Ar karsto cinkošanu saprot cinka uzklāšanu, iegremdējot tērauda detaļas šķidrā cinkā. Visa karstā 
cinkošana ir jāveic atbilstoši LVS EN ISO 1461 prasībām un klājumam jāapmierina prasības šajā 
standartā. Karstās cinkošanas laikā materiālā atbrīvojas iekšējie spriegumi, kā rezultātā var rasties 
neparedzētas deformācijas. To aukstai taisnošanai jānotiek, saskaņojot ar Būvinženieri. 
Būvdarbu veicējam ir jāizvairās no jau nocinkoto detaļu apstrādes (piem., urbšanas), tādēļ, izstrādājot 
Projektā norādīto konstrukciju detalizētos (MKD) rasējumus, ir jāapredz visa apstrāde (piem., visu 
caurumu izvietojums, kondensāta atvades caurumu izvietojums utt.). Ja karstais cinkojums tiek bojāts, 
tad tas jāizlabo nekavējoties, izmantojot krāsošanu ar cinka pulveri vai metāla smidzināšanas 
metodes. Pie karstās griešanas bojātā mala pirms apstrādes ir jānoslīpē. 
Virsmas apstrādes labošana pēc transportēšanas un montāžas arī ietilpst procesā. 
Projektā norādītās bultskrūves, enkurskrūves, paplāksnes un uzgriežņus paredzēts aizsargāt pret 
koroziju, izmantojot termodifūzijas metodi saskaņā ar LVS EN 17688 (rekomendējams) vai karsto 
galvanizēšanas metodi (ja Projekta rasējumos nav norādīts, ka izmantojami nerūsējoša tērauda 
stiprinājumi). 
Visiem datiem par pretkorozijas aizsardzības pasākumu veikšanu jābūt uzrādītiem attiecīgo 
konstrukciju vai detaļu piegādes specifikācijās. 

Uzmērīšana un apmaksa 
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Darba izcenojuma vienības cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu iepirkšanas, to piegādes, 
uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, kā arī visu nepieciešamo darbu (piemēram, konstrukciju 
pielāgošanu), kā arī ieskaitot detalizēto rasējumu (MKD) izstrādi un citas izmaksas. 
Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc Projekta rasējumiem 
aprēķinātajiem darbu daudzumiem, kas izsakāmi sekojošās mērvienībās: 
Tērauda konstrukciju izgatavošana – metri (barjeras). 
Mērvienība: m. 

S7 Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi 

S7.2 Dilumkārta un hidroizolācija 

Process ietver materiālu piegādi un darbus, kas saistīti ar hidroizolācijas uzklāšanu. 
Šajā nodaļā ir dotas prasības darbiem, kas saistīti ar brauktuves hidroizolācijas izbūvi.  
Hidroizolācijas izveidošana ietver šādus darbu veidus: 

 Betona virsmas sagatavošana. Pirms hidroizolācijas izbūves betona virsma ir rūpīgi jānotīra (ar 
augstspiediena smilšu strūklu) vai jānoslīpē. Betona virsmas nelīdzenumi nedrīkst 
pārsniegt 1,5mm. Tieši pirms virsmas gruntēšanas darbiem smiltis un atkritumus ir jāaizvāc ar 
putekļu sūcēju vai saspiestu gaisu. Bez tam jāievēro visas licencētā izolācijas materiāla 
piegādātāja prasības. Process ietver arī sagatavotajā betona virsmā konstatēto plaisu (ja tādas 
izveidojas) injicēšanu (materiālu saskaņot ar Būvinženieri), atkārtotu apstrādi, izlūzumu un 
iespiedumu aizpildīšanu, kā arī telts uzstādīšanu (ja tas būs nepieciešams apkārtējās gaisa 
temperatūras un mitruma režīma kontrolēšanai); 

 Betona virsmas gruntēšana. Tiek paredzēts izmantot polimērmodificēta bitumena emulsiju  
atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” vadlīnijām “Tilta hidroizolācija un segums 2017” (skatīt 
2.3.1 nodaļu).  Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt līdz 85%. Visām pārklājamajām betona 
virsmām ir jābūt nestspējīgām, sausām, kā arī attīrītām no putekļiem, dubļiem, brīvām 
daļiņām, eļļām, taukiem un cita veida netīrumiem. Pamatnes attīrīšanu veic, piemēram, ar 
smilts, granulāta, ložveida strūklas vai frēzes palīdzību. Būvdarbu veicējam izvēlēto materiālu 
ir jāsaskaņo ar Būvinženieri. Pēc Būvinženiera pieprasījuma Būvuzņēmējam jāpārbauda 
gruntēšanas materiāla saderība ar hidroizolācijas membrānas materiālu, noskaidrojot to 
ķīmisko savienojamību un ūdens atvairīšanas spēju; 

 Hidroizolācijas ieklāšana. Hidroizolācija ir projektēta saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
vadlīnijām “Tilta hidroizolācija un segums”. Tilta klāja brauktuves daļā ir paredzēta A3 klases 
sega, kombinējot A3-2 tipa hidroizolāciju, kas paredzēta no šādām kārtām: 

a) apakšējā kārtā līmētā hidroizolācija (hmin. = 4,5 mm). Hidroizolācijas membrānai jābūt 
no polimērbitumena (tips SBS), kas stiegrots ar poliestera sietu, biezumam jābūt 
vismaz 5mm un tam jāatbilst sekojošām prasībām: 
Stiepes stiprība                 800N/5cm pie 230C                                                                       
Pagarinājums parādoties plaisām >40% pie +230C 

                >20% pie -200C 
Darbus drīkst veikt tikai laika apstākļos kādus norādījis materiālu ražotājs, bez tam 
pamatnes un gaisa temperatūrai ir jābūt lielākai par +50C, ieklāšanas brīdī relatīvajam 
gaisa mitrumam jābūt ne lielākam kā 80% un betona virsmai jābūt pilnīgi sausai. 
Pielīmētā membrāna vizuāli jāpārbauda, lai konstatētu nepielipušās vietas un gaisa 
ieslēgumus zem membrānas. Visi defekti izlabojami, membrānu piekausējot no jauna. 
Līmējuma kvalitāte jāpārbauda ar atplēšanas” testu, klātesot Būvinženierim. 
Pielīmētajā membrānā iegriežams 0,1 m x 0,3 m liels laukums, kas sadalāms trijās 
vienādās daļās (0,3 m garumā). Tad šaurās joslas lēni un bez rāvieniem noplēšamas. 
Atraušanas pretestībai jābūt ≥ 1,5 MPa. Testēšanas laikā starp betona pamatni un 
membrānu temperatūru starpībai jābūt < 5 ºC. 
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b) virs līmētās membrānas iestrādājams mastikas asfalts – hidroizolācijas aizsargslānis. 
Hidroizolācijas aizsargslānim (aizsargkārta) pielieto mastikas asfaltu (MA) atbilstoši 
LVS EN 13108-6. Aizsargkārtas paredzētais biezums projektā ir 15mm (pieļaujams 
15±3mm), tā iestrādājama projekta rasējumos paredzētajās vietās. Vismaz 95 % no 
mastikas asfalta sastāvā ietilpstošajām smiltīm jābūt izsijātām caur 2 mm sietu un līdz 
100 % – caur 4 mm sietu.  
Mastikas asfalta cietību (klātesot Būvinženierim) pārbauda ar mērķermeņa iespiešanas 
metodi atbilstoši LVS EN 12697-20 vai LVS EN 12697-21 prasībām. Mastikas 
asfaltam maisīšanas laikā masas temperatūra nedrīkst pārsniegt +210oC. Maisīšanas 
ilgumu un temperatūru jāpielāgo, lai iegūtu homogēnu masu un izvairītos no 
izmaiņām saistvielā. Konkrēta (resp., izvēlētā) hidroizolācijas aizsargslāņa materiāla 
pielietošana būvdarbu veicējam jāsaskaņo ar Būvinženieri, bet tā ieklāšana jāveic 
atbilstoši materiāla ražotāja specifikācijām. 
Aizsargslānis jāieklāj vienmērīgā biezumā, kas jākontrolē darbu gaitā. Nav pieļaujama 
mitruma uzkrāšanās pazeminātās vietās (iedobēs). Dotā darba ietvaros, pēc 
aizsargslāņa ieklāšanas Būvuzņēmējam jāveic brauktuves klātnes ģeometrijas 
kontrole. 

Apjomu mēra kā Projektā paredzētu platību. 
Mērvienība: m2. 

S7.25 Asfaltbetona kārtas būvniecība 

Process ietver prasības: 
 karstā asfaltbetona saistes kārtas izbūvei uz tilta laiduma konstrukcijas un pieejās (AC 11 

base/bin,, h=40mm, AADTj, smagie līdz 100); 
 karstā asfaltbetona dilumkārtas izbūvei uz tilta laiduma konstrukcijas un pieejās (ACsurf 11, 

h=40mm, AADTj, pievestā lidz 500); 
 virsmu sagatavošanai pirms asfaltēšanas darbiem. 

Definīcijas 

 Asfaltbetons – asfalts, kurā minerālmateriālu daļiņas, lai veidotu savstarpēji noslēgtu 
konstrukciju, ir nepārtraukti gradētas vai pārtraukti gradētas; 

 Asfalts – ieklāts un sablīvēts organiskās saistvielas un minerālmateriālu maisījums; 
 Karstā asfalta dilumkārta – seguma augšējais slānis, kas tieši uzņem transporta slodzes, aizsargā 

zemāk esošās kārtas pret transporta un atmosfēras iedarbību, kā arī nodrošina transporta 
līdzekļu drošu un ērtu kustību. Jāuzbūvē paredzētajā biezumā, lietojot paredzētā tipa asfaltu; 

 Karstā asfalta saistes kārta – paredzētajā biezumā uzbūvēta seguma konstruktīvā kārta, kas 
atrodas zem dilumkārtas; 

 Karstā asfalta saistes kārta (apakškārta) – paredzētajā biezumā uzbūvēta seguma konstruktīvā 
kārta, kas atrodas zem saistes kārtas, vai zem dilumkārtas. 

Darba apraksts 

Asfaltbetona kārtas būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un piegādi, asfalta 
maisījuma projektēšanu un ražošanu, kā arī pamatnes sagatavošanu (tīrīšana, gruntēšana) un asfalta 
kārtas būvniecību. Nepieciešamie papildus ģeodēziskie mērījumi, šķērsprofila un garenprofila 
precizēšana objektā ietilpst procesā. 

Materiāli 

Asfaltbetona maisījumos lietojami minerālmateriāli no kalnu iežiem, kā saistviela – bitumens 
(bitumena klases ar penetrāciju no 20×0,1 mm līdz 330×0,1 mm).  
Prasībām jāatbilst katram atsevišķajam asfalta maisījuma sastāvā izmantotajam izejmateriālam. 
Neviens no materiāliem nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus un citas 
organiskas vielas vai nepieņemamus piemaisījumus. 
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Prasības minerālmateriāliem pēc LVS EN 13043, prasības saistvielai noteiktas pēc LVS EN 12591 un 
LVS EN 14023. 

S7.25.1 Prasības rupjiem un smalkiem minerālmateriāliem 

(LVS EN 13043 4.1.2.p-ts) Visi minerālmateriāli jāapraksta ar minerālmateriālu izmēru izteiksmi, 
izmantojot apzīmējumu d/D. Minerālmateriālu izmēri ir jānosaka, izmantojot S7.25-1 tabulā dotos 
sietu izmērus. 

S7.25-1 tabula “Sietu izmēri minerālmateriāla izmēru noteikšanai” 

Pamatkomplekts 
plus 1.komplekts 

(mm) 

0 1 2 4 
5,6 

(5) 
8 

11,2 

(11) 
16 

22,4 

(22) 

31,5 

(32) 
45 63 

PIEZĪME. Iekavās dotos noapaļotos izmērus var lietot vienkāršotai minerālmateriālu izmēru raksturošanai. 

 
(LVS EN 13043 4.1.3.p-ts) Granulometriskais sastāvs. 
Ir atļautas divu vai vairāk blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai jaukti 
minerālmateriāli. Minerālmateriālam, kas piegādāts kā dažādu izmēru vai tipu maisījums, ir jābūt 
vienmērīgi samaisītam. Samaisot minerālmateriālus ar ievērojami atšķirīgu blīvumu, jāuzmanās, lai 
izvairītos no segregācijas. 
Minerālmateriālu granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst S7.25-2 tabulā izvirzītajām vispārējām 
prasībām. 

S7.25-2 tabula „Vispārējās prasības granulometriskajam sastāvam” 

Minerāl-
materiāls 

Izmērs 
(mm) 

Caur sietiem izgājusī masas procentuālā daļa 
Kategorija 

2D 1,4D(1) D(2) d d/2(1) 

Rupjš D > 2 100 
98 līdz 

100 
85 līdz 99 0 līdz 20 0 līdz 5 GC85/20 

Smalks D ≤ 2 100 - 85 līdz 99 - - GF85 

Jaukts D ≤45 un d = 0 100 
98 līdz 

100 
85 līdz 99 - - GA85 

PIEZĪME(1) Ja sieti, kas ir aprēķināti kā 1,4D un d/2 sieti, precīzi neatbilst standarta ISO 565:1990 R20 sērijas sietu 
numuriem, tad jālieto nākamais tuvākais sieta izmērs. 

PIEZĪME(2) Ja uz D izmēra sieta palikušais masas procentuālais daudzums ir < 1%, piegādātājam jādokumentē un 
jādeklarē raksturīgais granulometriskais sastāvs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, kā arī pamatkomplekta plus 1. komplekta sieti, 
kas atrodas starp d un D. 

 
Ja gradētam rupjajam minerālmateriālam D ≥ 2d, tad jālieto S7.25-3 tabulā izvirzītās papildu prasības 
caur vidējo sietu izgājušajai procentuālajai daļai. 

S7.25-3 tabula „Kopīgās robežas un pielaides rupja minerālmateriāla granulometriskajam sastāvam 
uz vidēja izmēra sieta” 

D/d 
Vidēja izmēra siets 

(mm) 

Kopīgās robežas un pielaides granulometriskajam 
sastāvam uz vidējā izmēra sieta. 

Masas procentuālā daļa, kas iziet caur sietu 
Kategorija 

Kopīgās robežas 
Pielaides ražotāju 

deklarētajam raksturīgajam 
granulometriskajam sastāvam 

< 4 D/1,4 20 līdz 70 ± 15 G20/15 

≥ 4 D/2 20 līdz 70 ± 17,5 G20/17,5 

Lai kontrolētu smalka un jaukta minerālmateriāla mainīgumu ar izmēru 0/D pie D ≤ 8 mm, jālieto 
S7.25-4 tabulā izvirzītās prasības. 

S7.25-4 tabula “Pielaides smalka un jaukta minerālmateriāla ar izmēru 0/D pie D ≤ 8mm ražotāja 
deklarētajam raksturīgajam granulometriskajam sastāvam” 
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Sieta izmērs 
(mm) 

D D/2 0,063 Kategorija 

Pielaides 
procentuālais 

daudzums, kas iziet 
caur sietu, pēc masas 

± 5(1) ± 20 ± 3(2) GTC20 

PIEZĪME(1) Izņemot kategoriju GA85, ± 5 pielaides tālāk ierobežo ar prasībām, kas attiecas uz izmēru D caur sietu 
izgājušo procentuālo daudzumu 45. tabulā (GA85). 

PIEZĪME(2) Izņemot kategoriju f3 (smalkās frakcijas saturs ≤ 3%). 

 

(LVS EN 13043 4.1.4. un 4.1.5p-ts) Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte. 
Smalkās frakcijas saturam un kvalitātei jāatbilst S7.25-5 tabulā izvirzītajām prasībām. 

S7.25-5 tabula „Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Procentuālais daudzums, kas iziet 
caur 0,063 mm sietu rupjam 
minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts f4 ≤ 4 

Procentuālais daudzums, kas iziet 
caur 0,063 mm sietu smalkam 
minerālmateriālam 

LVS EN 933-1 4.1.4.p-ts f10 ≤ 10 

Metilēnzilā vērtība(1), g/kg LVS EN 933-9 4.1.5.p-ts MBF10 ≤ 10 

PIEZĪME(1) Jānosaka, ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā ir starp 3% un 10% pēc masas. 

 
Ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā vai jauktajā minerālmateriālā ar izmēru 0/D pie 
D ≤ 8 mm nav lielāks par 3 %, tad tālāk testēt nevajag. Ja smalkās frakcijas saturs ir lielāks par 10 % 
pēc masas, tad frakcijai ir jāatbilst šajās Specifikācijās noteiktajām atbilstošajām prasībām 
minerālajam aizpildītājam. 
 
(LVS EN 13043 4.1.8.p-ts) Smalko minerālmateriālu šķautņainība. 
Smalko minerālmateriālu šķautņainībai jāatbilst S7.25-6 tabulā izvirzītajām prasībām. 

S7.25-6 tabula „Smalko minerālmateriālu šķautņainība” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Plūšanas koeficients LVS EN 933-6 4.1.8.p-ts ECS30 ≥30 

 
(LVS EN 13043 4.2.7.p-ts) Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija. 
Daļiņu blīvums jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkarībā no minerālmateriāla 
izmēra, un rezultāti jādeklarē. 
Ūdens absorbcija jānosaka saskaņā ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu atkarībā no 
minerālmateriāla izmēra, un rezultāti jādeklarē. 
 
(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Tilpumblīvums. 
Saskaņā ar standartu LVS EN 1097-3 jānosaka tilpumblīvums, un rezultāti jādeklarē. 
 
(LVS EN 13043 4.3.2.p-ts) Ķīmiskais sastāvs. 
Ja prasīts, ir jānosaka un jāapraksta minerālmateriāla ķīmiskais sastāvs saskaņā ar EN 932-3, un 
rezultāti jādeklarē. 
 
Rupjajiem minerālmateriāliem jāatbilst S7.25-7 tabulā izvirzītajām prasībām. 

S7.25-7 tabula „Prasības rupjajiem minerālmateriāliem” 



Būvprojekts “”Virgas” tilta pār Virgas upi pārbūve, Priekules novadā, kad. Nr. 64980020053, 64980040206” 
1.Sējums “Vispārīgā daļa, tehniskās specifikācijas, rasējumi, DOP”                                                                                                      91 

 
Sia „BT projekts”, 2017g. 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce 
uz 

LVS EN 
13043 

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase 

S-IV S-III S-II S-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss(1) LVS EN 933-3 4.1.6. p-ts FI30 / ≤ 30 FI20 / ≤ 20 

Formas indekss(1) LVS EN 933-4 4.1.6. p-ts SI35 / ≤ 35 SI25 / ≤ 25 

Drupinātās vai lauztās un 
apaļās virsmas, procentuālais 
daudzums pēc masas(2): 
kategorija 
- pilnīgi drupinātās vai 
lauztās virsmas 
- pilnīgi un daļēji drupinātās 
vai lauztās virsmas 
- pilnīgi apaļās virsmas 

LVS EN 933-5 4.1.7. p-ts 

CDeklarē 

 

N 

 

< 50 

 

> 30 

C50/30 

 

N 

 

50-100 

 

0-30 

C50/10 

 

N 

 

50-100 

 

0-10 

C50/10 

 

N 

 

50-100 

 

0-10 

Losandželosas koeficients LVS EN 1097-2 4.2.2. p-ts LA40 / ≤ 40 LA30 / ≤ 30 LA25 / ≤ 25 LA20 / ≤ 20 

Triecienizturība, % 
LVS EN 1097-2, 

6.p. 
4.2.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Iežu pulējamības vērtība 
LVS EN 1097-8 4.2.3. p-ts PSVNR / nav prasību 

Minerālmateriālu abrazīvā 
vērtība 

LVS EN 1097-8 
A pielikums 

4.2.4. p-ts AAVNR / nav prasību 

Mikro Devala koeficients 
LVS EN 1097-1 4.2.5. p-ts MDENR / nav prasību 

Nordiskā abrazīvā vērtība 
(tikai dilumkārtām 
paredzētajiem 
minerālmateriāliem, ja netiek 
paredzēta virsmas apstrāde) 

LVS EN 1097-9 4.2.6. p-ts AN30≤30 
AN19 / ≤ 

19 
AN14 / ≤ 

14 
AN10 / ≤ 

10 

Ūdens uzsūkšana(3), 
procentuālais daudzums pēc 
masas, kā pārbaudes tests 
salumkusumizturībai 

LVS EN 1097-6 
7.p. vai B pielik. 

4.2.9.1. p-
ts 

WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

Wcm0,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Sasaldēšana un 
atkausēšana(4), procentuālais 
masas zudums 

LVS EN 1367-1 
4.2.9.2. p-

ts 
F4 / ≤ 4 F4 / ≤ 4 F2 / ≤ 2 F1 / ≤ 1 

Magnija sulfāta vērtība(4), 
procentuālais masas zudums 

LVS EN 1367-2 
4.2.9.2. p-

ts 
MS35 ≤35 MS35 ≤ 35 MS25 ≤ 25 MS18 ≤ 18 

Termiskā triecienizturība LVS EN 1367-5 
4.2.10. p-

ts 
--- / nav prasību 

„Sonnenbrand” bazaltam(5): 
kategorija 
- masas zudums pēc 
vārīšanas, masas % 
- Losandželosas koef. 
palieināšanās pēc vārīšanas 

 
LVS EN 1367-3 
LVS EN 1097-2 

4.2.12. p-
ts 

 

SBLA 

 

≤ 1 

 

≤ 8 

Rupju minerālmateriālu 
salipšanas spēja ar bitumena 
saistvielām 

LVS EN 12697-
11 

4.2.11. p-
ts 

Deklarē 

Rupjo organisko vielu 
procentuālais daudzums pēc 
masas 

LVS EN 1744-1 
14.2.p. 

4.3.3. p. mLPCNR / nav prasību 

PIEZĪME(1) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. 

PIEZĪME(2) Testē tikai šķembām, kuras sagatavo no grants. 

PIEZĪME(3) Tests nav izmantojams domnas un tēraudkausēšanas sārņiem. Ja minerālmateriāla ūdens uzsūkšanas vērtība 
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atbilst dotajām kategorijām: WA241 vai Wcm0,5, tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu un var nenoteikt 
Salumkusumizturības vērtību vai Magnija sulfāta vērtību. 

PIEZĪME(4) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem, bet, ja lieto šķembas no grants, dolomīta šķembas vai līdzīgas, 
ieteicams novērtēt salumkusumizturību. 

PIEZĪME(5) Testē šaubu gadījumā, ja ir konstatētas „Sonnenbrand” (saules apdegums) pazīmes. 

 
Jānodrošina laba savietojamība (salipšana) starp lietojamajiem minerālmateriāliem (saistes kārtām, 
seguma apakškārtām, dilumkārtām) un bitumenu. Šo savietojamību nosaka rupjajiem 
minerālmateriāliem atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017” 12.7 punktam. Asfaltbetona maisījuma 
ražošanai lietojamam bitumenam jānodrošina vismaz 85 % bitumena pārklājums (ar bitumenu 
pārklātu šķembas jāvāra 30 minūtes). Ja šis pārklājums ir < 85 %, jālieto adhēziju veicinošas 
piedevas. 
Domnas un tēraudkausēšanas sārņi ir nemetālisks blakusprodukts metāla lietņu iegūšanas procesā. Ar 
domnas un tēraudkausēšanas sārņiem var aizstāt minerālmateriālus asfalta maisījumos, un tiem 
jāatbilst rupjajiem un smalkajiem minerālmateriāliem Specifikāciju S7.25.1 punktā izvirzītajām 
prasībām. Šiem sārņiem papildus jāatbilst arī S7.25-8 tabulā izvirzītajām prasībām. Sārņu saturs 
asfalta maisījumos dilumkārtām nedrīkst pārsniegt 20 masas %. 

S7.25-8 tabula „Prasības domnas un tēraudkausēšanas sārņiem” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Dikalcija silikāta sadalīšanās(1) LVS EN 1744-1, 
19.1.p. 

4.3.4.1.p-ts --- Deklarē 

Dzelzs sadalīšanās(1) LVS EN 1744-1, 
19.2.p. 

4.3.2.p-ts --- 

Dzelzs nedrīkst 
sadalīties 

Deklarē 

Tilpuma stabilitāte, tilpuma % 
ja MgO ≤ 5%, tad testēšanas laiks ir 
24 h 
ja MgO > 5%, tad testēšanas laiks ir 
168 h 

LVS EN 1744-1, 
19.3.p. 

4.3.4.p-ts V6,5 ≤ 6,5 

PIEZĪME(1) Tikai gaisdzesētiem domnas sārņiem. 

 
Kā minerālais aizpildītājs izmantojams sīki sasmalcināts minerālpulveris, piemēram, kaļķakmens vai 
dolomīta pulveris, vai līdzīgs nesintētisks minerālaizpildītājs. Var arī izmantot asfalta maisījuma 
ražošanas procesā no minerālmateriāliem atdalīto daļu. Aizpildītāja un smalkā minerālmateriāla 
0/0,125 mm daļai (ja zem 0,063 mm sieta vairāk kā 10 masas %) īpašībām jāatbilst S7.25-9 un S7.25-
10 tabulā izvirzītajām prasībām. Kā minerālo aizpildītāju var izmantot arī no minerālmateriāla atgūto 
smalko materiālu, kura daļiņas pārsvarā ir mazākas par 0,063 mm. Šāda atgūtā aizpildītāja īpašības 
var nepārbaudīt, ja tā pievienojamā daļa nepārsniedz 30 masas % no kopējās aizpildītāja masas asfalta 
maisījuma sastāvā. 

S7.25-9 tabula „Prasības pievienoto minerālo aizpildītāju granulometriskajam sastāvam” 

Sieta izmērs 
(mm) 

Masas procentuālā daļa, kas izgājusi caur sietiem 

Atsevišķo rezultātu kopīgais 
diapazons 

Ražotāja maksimālais deklarētais 
granulometriskā sastāva diapazons(1) 

2 100 --- 

0,125 85 līdz 100 10 

0,063 70 līdz 100 10 

PIEZĪME(1) Deklarētais granulometriskā sastāva diapazons, pamatojoties uz pēdējām 20 vērtībām. 90% no rezultātiem 
atrodas šajā diapazonā, bet visiem rezultātiem jāatrodas kopīgajā granulometriskā sastāva diapazonā. 

 

S7.25-10 tabula „Prasības minerālajam aizpildītājam” 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS 

EN 13043 
Kategorija Prasība 

Metilēnzilā vērtība, g/kg LVS EN 933-9 5.2.2.p-ts MBF10 ≤ 10 

Ūdenssaturs pēc masas LVS EN 1097– 5 5.3.1.p-ts --- ≤ 1 

Sausa sablīvēta aizpildītāja poras 
(pēc Rigdena), tilpuma %(1) LVS EN 1097–4 5.3.3.1.p-ts VNR Nav prasību 

„Delta gredzens un lode”, 0C LVS EN 13179-1 5.3.3.2.p-ts ∆R&BNR Nav prasību 

Šķīdība ūdenī LVS EN 1744-1 5.4.1.p-ts WSNR Nav prasību 

Ūdensjutība LVS EN 1744-4 5.4.2.p-ts --- Nav prasību 

Kalcija karbonāta saturs(2), 
procentuālais daudzums pēc masas 

LVS EN 196-21 
5.4.3.p-ts CC90 ≥ 90 

Kalcija hidroksīda saturs, 
procentuālais daudzums pēc masas 

LVS EN 459-2 
5.4.4.p-ts KaNR Nav prasību 

Daļiņu blīvums, Mg/m3 LVS EN 1097-7 55.4.p-ts --- Deklarē(3) 

PIEZĪME(1) Ražotāja deklarētajam sausi sablīvēta aizpildītāja poru diapazonam jābūt 4, pamatojoties uz pēdējām 20 
vērtībām. 90% no rezultātiem jāatrodas šajā diapazonā, bet visiem rezultātiem jāatrodas kopīgajā diapazonā. 

PIEZĪME(2) Testē aizpildītājam, kas iegūts no kaļkakmens, ja aizpildītājs paredzēts dilumkārtā un AADTj,pievestā≥ 3500. 
Standartā LVS EN 196-21 testēšanas rezultāti ir noteikti kā oglekļa dioksīda saturs. Kalcija karbonāta satura aprēķināšanai 
oglekļa dioksīda saturs jāreizina ar koeficientu 2,2742. 

PIEZĪME(3) Ražotāja deklarētais diapazons nedrīkst būt lielāks par 0,2 Mg/m3. 

 
Ja asfalta maisījuma ražošanā aizpildītāju sastāvā izmanto ražošanas procesā no minerālmateriāliem 
atdalīto daļu vai arī no minerālmateriāla atgūto smalko materiālu, tad asfalta maisījuma ražošanā 
jālieto adhēzijas piedevas. 
Var lietot arī neminerālas izcelsmes aizpildītāju. Citas izcelsmes aizpildītāja derīgums ir jāpierāda. 
 

S7.25.2 Saistviela 

Kā saistviela lietojams LVS EN 12591 atbilstošs ceļu bitumens vai LVS EN 14023 atbilstošs ar 
polimēriem modificēts bitumens. Lietotā bitumena klase un īpašības ir jādeklarē. 
Konkrētajā asfalta maisījumā jāparedz vienas klases bitumens vai ar polimēriem modificēts bitumens. 
Drīkst modificēt ceļu bitumenu (pēc LVS EN 12591) arī asfaltbetona maisījuma ražošanas procesā, 
pievienojot attiecīgas modificējošas piedevas, nodrošinot saistvielas īpašības analogas, kā lietojot ar 
polimēriem modificētu bitumenu. Jādeklarē šādu piedevu tips un daudzums, pievienošanas veids, kā 
arī citi saistoši nosacījumi. 
Jāiesniedz modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu ražotāja ieteikumi 
saistvielas atgūšanai. No gatavā asfalta atgūtās saistvielas īpašībām ir jāatbilst deklarētajām, kā arī 
S7.25-11 tabulā noteiktajām prasībām. Ja saistvielas atgūšana tās īpašību testēšanai no asfaltbetona 
nav iespējama, vai nav iesniegti modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu 
ražotāja ieteikumi tās atgūšanai, tad šādu saistvielu vai/un piedevas lietot nedrīkst. 

S7.25-11 tabula „Prasības saistvielai, kas atgūta no asfaltbetona” 

Īpašība Mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Prasība 

Fraasa trausluma temperatūra 0C LVS EN 12593 ≤ -15 

Elastīgā atjaunošanās 25 °C (1) % LVS EN 13398 ≥ 40 

Penetrācija 25 °C (2) x 0,1 mm LVS EN 1426 ≥ 40 

PIEZĪME (1) Prasība attiecināma S-I (AADTj, pievestā > 3500) un S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) intensitātes klases 
dilumkārtām. 

PIEZĪME (2) Prasība attiecināma, ja asfaltbetona ražošanā tiek lietots frēzētais asfalts. 
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S7.25.3 Piedevas 

Lai paaugstinātu asfalta kvalitāti, ieteicams minerālmateriālus fizikāli un ķīmiski aktivēt un lietot 
virsmas aktīvās vielas vai polimērus. Visām piedevām jābūt paredzētām lietojumam asfalta 
maisījumos, un to īpašībām jāatbilst ražotāja deklarētajam. 
Ir jāievēro piedevu ražotāja ieteikumi konkrēto piedevu lietošanai, kā arī to iespējamajai ietekmei uz 
asfalta maisījuma sastāvu, ražošanas un ieklāšanas procesu. Šāda ietekme, ja ir, iepriekš jādeklarē, kā 
arī jādokumentē. 

S7.25.3.1 Adhēzijas piedevas 

Adhēzijas piedevas lieto, lai uzlabotu minerālmateriāla un saistvielas salipšanu (arī mitrumā). 
Adhēzijas reaģenti var būt aktīvie vai pasīvie. Aktīvie adhēzijas reaģenti ir amīni. Amīni nesatur 
ūdeni, un tie jāuzglabā sausi. Pasīvie adhēzijas reaģenti ir cements un dzēstais kaļķis. Var lietot, 
piemēram, portlandcementu. Cementam jāatbilst LVS EN 197-1. Piemēram, AC base/bin tipa asfalta 
maisījuma sastāvam var pievienot 1 masas % cementa. 
Aktīvo adhēzijas piedevu ieteicamais apjoms ir 0,2 – 0,7 % no bitumena svara. 

S7.25.3.2 Šķiedras 

Šķiedras lieto, lai, ražojot asfalta maisījumus ar relatīvi augstu bitumena saturu, nepieļautu tā 
iztecēšanu no maisījuma. Šķiedras klasificē trīs grupās: celulozes šķiedra, minerālšķiedra un 
stiklašķiedra. SMA un PA tipa asfaltu maisījumos ieteicams lietot celulozes šķiedras no 0,3 līdz 0,5 
masas %. Izmantojot granulētu celulozes šķiedru, jānovērtē granulās ietvertais šķiedras faktiskais 
daudzums un jāaprēķina pievienojamais daudzums, lai nodrošinātu bitumena stabilitāti asfalta 
maisījumā. Celulozes šķiedras mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 8 masas %. Var lietot arī 
minerālšķiedru – 0,7 līdz 0,9 masas % – vai stiklašķiedru – 0,4 līdz 0,6 masas %. 
 

S7.25.3.3 Asfaltbetons (AC) 

Asfaltbetonu lieto dilumkārtām, saistes kārtām, izlīdzinošajām kārtām un segumu apakškārtām. 
Piegādes pavadzīmei jāietver vismaz šāda informācija: 

a) ražotājs vai maisīšanas rūpnīca; 
b) maisījuma identifikācijas kods; 
c) maisījuma apzīmējums  
AC D surf/base/bin binder 

Kur: 
o AC – asfaltbetons; 
o D - maksimālais minerālmateriāla izmērs; 
o Surf – dilumkārta; 
o Base - seguma apakškārta; 
o Bin - saistes kārta; 
o Binder - lietotās saistvielas apzīmējums 
d) norāde kā iegūt visu informāciju atbilstoši LVS EN 13108-1; 
e) informācija par jebkurām piedevām (LVS EN 13018-1 5.3.1.4 punkts). 

 
Asfaltbetona maisījums sastāv no minerālmateriāla un bitumena saistvielas. Minerālmateriāls ir ar 
nepārtrauktu granulometrisko sastāvu. Asfaltbetona segums ir viendabīgs ar vidēji raupju virsmu. 
Apakškārtās izmantojamiem maisījumiem ir mazāks smalkās frakcijas, aizpildītāja un bitumena 
saturs. Prasības asfaltbetonam ir noteiktas pēc LVS EN 13108-1 (vispārējās prasības plus 
fundamentālās prasības). Izstrādātā asfaltbetona maisījuma priekšprojektā maisījuma un asfaltbetona 
īpašībām, kā arī paraugu sagatavošanas nosacījumiem jāatbilst S7.25-13 tabulā izvirzītajām prasībām. 
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S7.25-13 tabula „Prasības asfaltbetona projektēšanai” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 
13108-1 

AADTj, smagie / 
AADTj, pievestā 

līdz 100 / 
līdz 500 

101 – 500 / 
501 – 1500 

501 – 1000 / 
1501 – 3500 

1001-2000 / 
3501-5000 

 virs 2000 / 
virs 5000 

Kategorija / prasība 

Paraugu sagatavošana LVS EN 
12697-30 

5. p-ts LVS EN 12697-35 (ja samaisa laboratorijā) 

2 x 50 triecieni 

(LVS EN 13108-20 C.1. tabula 2. rinda, atsauce C.1.2) 

Granulometriskais 
sastāvs 

LVS EN 
12697-2 

5.2.1. p-ts 

5.4.1.1.p-ts 

Atbilstoši konkrētajam asfalta tipamKļūda! Nav atrasts atsauces 
avots.(2) 

Poru saturs %: 

maksimālais 

minimālais 

LVS EN 
13108-20, 
D.2 

5.2.2. p-ts 

Minimālais saistvielas 
saturs, % pēc masas (1) 

LVS EN 
12697-1 

5.3.1.3. p-ts 

Pārklājums un 
viendabīgums 

--- 5.2.3. p-ts 
Materiālam pēc izņemšanas no maisītāja jābūt viendabīgam un 

minerālmateriālam jābūt pilnīgi pārklātam ar saistvielu, un tas nedrīkst 
saturēt kamolos savēlušos smalko minerālmateriālu 

Minimālā netiešās 
stiepes stiprības 
vērtība (ūdensjutība) 
% (saistkārtām un 
segas apakškārtām) 

LVS EN 
13108-20, 
D.3 

5.2.4. p-ts 
ITSRNR / 

nav prasību 
ITSR60 / 60 ITSR70 / 70 ITSR80 / 80 ITSR90 / 90 

Minimālā netiešās 
stiepes stiprības 
vērtība (ūdensjutība) 
% (dilumkārtām) 

LVS EN 
13108-20, 
D.3 

5.2.4. p-ts ITSR60 / 60 ITSR70 / 70 ITSR80 / 80 ITSR80 / 80 ITSR90 / 90 

Maksimālā nodiluma 
vērtība, ml 

LVS EN 
13108-20, 
D.4 

5.2.5. p-ts AbrANR / nav prasību 

Izturība pret 
paliekošām 
deformācijām. Liela 
izmēra iekārta (P). 

LVS EN 
13108-20, 
D.6 

5.2.6. p-ts PNR / nav prasību 

Izturība pret 
paliekošām 
deformācijām. Maza 
izmēra iekārta (PRD). 

Maksimālais 
proporcionālais sliedes 
dziļums % 

LVS EN 
13108-20, 
D.6 

5.2.6. p-ts 
PRDAIR NR / 
nav prasību 

PRDAIR 16 / 16 

Izturība pret 
paliekošām 
deformācijām. 

Maza izmēra iekārta. 
Maksimālais riteņa 
sliedes slīpums mm uz 
103 slodzes ciklu 

LVS EN 
13108-20, 
D.6 (D.1.6) 

5.2.6. p-ts 
WTSAIR 1,0 / 

1,00 
WTSAIR 0,8 / 

0,80 
WTSAIR 0,5 / 

0,50 
WTSAIR 0,3 / 

0,30 
WTSAIR 0,1 / 

0,10 

Ugunsizturība 
LVS EN 
13501-1 

5.2.7. p-ts --- / nav prasību 

Izturība pret degvielu 
lietošanai lidlaukos 

LVS EN 
13108-20, 
D.11 

5.2.8. p-ts --- / nav prasību 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 
13108-1 

AADTj, smagie / 
AADTj, pievestā 

līdz 100 / 
līdz 500 

101 – 500 / 
501 – 1500 

501 – 1000 / 
1501 – 3500 

1001-2000 / 
3501-5000 

 virs 2000 / 
virs 5000 

Kategorija / prasība 

Izturība 
pretapledojuma 
šķīdumiem lietošanai 
lidlaukos. Maksimālā 
atlikusī stiprība, % 

LVS EN 
13108-20, 
D.12 

5.2.9. p-ts βNR / nav prasību 

Maisījuma 
sagatavošanas mērķa 
temperatūra 

(izņemot, ja lieto 
modificētu bitumenu, 
modificējošas vai citas 
piedevas, vai 
asfaltbetona ražošanas 
tehnoloģiju, tādā 
gadījumā maisījuma 
sagatavošanas mērķa 
temperatūru nosaka 
modificētā bitumena, 
modificējošo vai citu 
piedevu piedevu, vai 
asfaltbetona ražotājs) 

LVS 
12697-13 

LVS EN 
12697-35, 
1.tabula 

Saistvielas klase Temperatūra oC 

20/30 180 

30/45 175 

35/50, 40/60 165 / 155 

50/70, 70/100 150 / 145 

100/150, 160/200 140 / 135 

250/330, 330/430 130 / 125 

Ilgizturība --- 5.2.11. p-ts 

Asfaltbetonu, kas izgatavots atbilstoši Eiropas standarta prasībām, var 
pieņemt par ilgizturīgu saprātīgā kalpotspējas laikā. Saprātīgs 

kalpotspējas laiks ir laika periods, kurā būves īpašības uzturēs līmenī, 
kas savietojams ar īpašību deklarēto izpildījumu 

Piedevas --- 5.3.1.4. p-ts nav prasību 

Minimālais stingums, 
MPa 

LVS EN 
12697-26 

5.4.2. p-ts 
SminNR / 

nav prasību 
SminNR / 

nav prasību 
SminNR / 

nav prasību 
SminNR / 

nav prasību 
SminD / 
Deklarē 

Maksimālais stingums, 
MPa 

LVS EN 
12697-26 

5.4.2. p-ts 
SmaxNR / 
nav prasību 

SmaxNR / 
nav prasību 

SmaxNR / 
nav prasību 

SmaxNR / 
nav prasību 

SmaxD / 
Deklarē 

Izturība pret 
paliekošām 
deformācijām 
triaksiālās spiedes 
testā, šļūdes vērtība fc, 
μm/m/n 

LVS EN 
13108-20, 
D.2 

5.4.3. p-ts fcmaxNR / nav prasību 

Nogurumizturība, 
mikrostrain 

LVS EN 
12697-24 

5.4.3. p-ts 
ε 6-NR / nav 

prasību 
ε 6-NR / nav 

prasību 
ε 6-NR / nav 

prasību 
ε 6-NR / nav 

prasību 
ε 6-D / 
Deklarē 

PIEZĪME(1) Saistvielas saturs ietver arī nofrēzētā vai dabīgā asfalta, kā arī citu sastāvdaļu, ja tiek lietotas, saistvielu. 
Saistvielas saturam norādīta minimālā robeža, kuru var mainīt ar koeficientu α: 

, kur ρ - minerālmateriālu vidējais daļiņu blīvums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m3), noteikts atbilstoši 
LVS EN 1097-6. 

PIEZĪME (2) Granulometriskais sastāvs ir izteikts masas procentos no kopējās minerālmateriālu masas, saistvielas un 
piedevu saturs ir izteikts masas procentos no kopējās asfalta maisījuma masas. 

Piezīme. Atbilstoši LVS EN 13108-1 ražotājam ir jādeklarē asfaltbetona AC receptes veidošanas princips. Ir iespējami 
divi receptes veidošanas principi: empīriskas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās prasības + empīriskās prasības) un 
fundamentālas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās prasības + fundamentālās prasības). 

 

S7.25.3.3.1 Tipa lapa. Karstais asfalts AC 11 surf 

S7.25-20 tabula „Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase” 
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AADTj, pievestā 

≤ 500 501-1500 1501-3500 > 3500 

S-III klase S-III klase S-II klase S-I klase 

Ieteicamais kārtas biezums ir no 25 mm līdz 44mm.  
Projektā paredzētais kārtas biezums ir 40mm, S-III klase. 

S7.25-21 tabula „Prasības karstā asfalta AC 11 surf īpašībām” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz 

LVS EN 13108-1 
Kategorija Prasība 

Poru saturs %:     maksimālais 
                            minimālais 

LVS EN 
13108-20, D.2 

5.2.2. p-ts Vmax4 

Vmin1,5 

4,0 

1,5 

Minimālais saistvielas saturs % pēc masas  LVS EN 
12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin5,4 5,4 

S7.25-22 tabula „Prasības karstā asfalta AC 11 surf granulometriskajam sastāvam” 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 

Maks. % 9 31 42 52 66 75 88 100 

Min. % 6 16 23 33 48 58 70 90 

 

S7.25.3.3.2 Tipa lapa. Karstais asfalts AC 11 base/bin 

S7.25-23 tabula „Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase” 
AADTj, smagie 

≤ 100 101-500 501-100 > 1000 

S-IV klase S-IV klase S-III klase S-II klase 

Ieteicamais kārtas biezums ir no 25 mm līdz 44mm.  
Projektā paredzētais kārtas biezums ir 40mm, S-IV klase (AADTj, smagie līdz 100). 
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S7.25-24 tabula „Prasības karstā asfalta AC 11 base/bin īpašībām” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 
LVS EN 13108-

1 
Kategorija Prasība 

Poru saturs %:       maksimālais 
minimālais 

LVS EN 
13108-20, D.2 

5.2.2. p-ts Vmax5 

Vmin3,0 

5,0 

3,0 

Minimālais saistvielas saturs % pēc masas  LVS EN 
12697-1 

5.3.1.3. p-ts Bmin4,6 4,6 

 

S7.25-25 tabula „Prasības karstā asfalta AC 11 base/bin granulometriskajam sastāvam” 

 
Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 

Maks. % 6 25 32 37 50 65 85 100 100 

Min. % 3 10 15 20 30 40 65 90 100 

 

S7.25.4 Asfalta maisījuma projektēšana 

Asfalta maisījumu projektē, ievērojot noteiktās prasības. Vispirms testē un atlasa materiālus, tad 
sastāda recepti, tad projektē laboratorijā (priekšprojekts), pēc tam asfalta maisījumu pielāgo ražošanai 
asfalta rūpnīcā un saražo izmēģinājuma partiju, galarezultātā iegūstot darba formulu. 

S7.25.4.1 Materiālu atlase 

Jāatlasa šo Specifikāciju prasībām atbilstoši materiāli, kas piemēroti paredzētajam asfalta maisījumam 
un lietojumam. Seguma apakškārtām un saistes kārtām atlase jāveic saskaņā ar paredzēto smago 
transporta līdzekļu satiksmes intensitāti vienā joslā (AADTj,smagie), savukārt dilumkārtām – saskaņā 
ar paredzēto pievesto satiksmes intensitāti vienā joslā (AADTj,pievestā). Prasībām jāatbilst katram 
atsevišķajam asfalta maisījuma sastāvā izmantotajam materiālam. 

S7.25.4.2 Asfalta maisījuma priekšprojekts (ieteikumi) 

Asfalta maisījuma priekšprojektu ieteicams izstrādāt atlasīto materiālu vienam granulometriskajam 
sastāvam, sagatavojot vismaz piecus asfalta maisījuma testēšanas paraugus ar atšķirīgu bitumena 
saturu. 
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Izmantojot iegūtos testēšanas rezultātus, jāatrod īpašību kritiskās robežas (piemēram, grafiski, 
atzīmējot prasību robežas un pēc tam fiksējot šīs kritiskās vērtības), ārpus kurām asfalta īpašības 
neatbilst “Ceļu specifikācijas 2017” 6.2.4.5 punkta kritērijiem. Jābūt pietiekamai rezervei, lai, ņemot 
vērā ražošanas procesā iespējamās dozācijas svārstības un citas ietekmes, būtu nodrošināta asfalta 
maisījuma sagatavošana Ceļu specifikācijās noteikto pieļaujamo noviržu robežās. 

S7.25.4.3 Asfalta maisījuma darba formula 

Saskaņā ar asfalta maisījuma priekšprojekta rezultātiem jānoregulē asfalta rūpnīca, lai varētu ražot 
projektēto asfalta maisījumu. Tad jāsaražo asfalta maisījuma izmēģinājuma partija, jānoņem paraugi 
un jāveic nepieciešamā testēšana. Ieteicams, lai asfalta rūpnīcā saražotā asfalta maisījuma 
izmēģinājuma partijas paraugu testēšanas rezultātu vērtības neatšķirtos no iegūtajām asfalta 
maisījuma priekšprojekta rezultātu vērtībām vairāk nekā norādīts S7.25-1-73 tabulā, turklāt tām, kā 
arī citām definētajām īpašībām jāiekļaujas “Ceļu specifikācijas 2017” 6.2.4.5 punktā noteiktajos 
kritērijos. 

S7.25-73 tabula „Izmēģinājuma partijas paraugu testējamās īpašības un ieteicamās pieļaujamās 
atšķirības no priekšprojekta” 

Parametrs 
Ieteicamā pieļaujamā atšķirība no 

priekšprojekta 

Cauri izsijātā materiāla daudzums, masas %: 

- D/2 un lielākiem 
- sietam 2 mm  

- sietam 0,063 mm  

+/- 5,0 

+/- 4,0 

+/- 2,0 

Poru saturs, % +/- 1,0 

Saistvielas saturs, % pēc masas +/- 0,3 

Ar bitumenu piepildīto poru daudzums, % (tikai 
SMA) 

Jāatbilst prasībām 

Pārklājums un viendabīgums Jāatbilst prasībām 

 
Pēc tam, kad testēta asfalta maisījuma izmēģinājuma partija un iegūtie rezultāti atbilst prasībām, 
jāsagatavo darba formula. Tā jānoformē, izmantojot Specifikāciju S7.25.4.3.1 punktā doto veidlapas 
paraugu, un jāiesniedz apstiprināšanai, pievienojot arī visu materiālu atbilstību apliecinošu 
dokumentāciju.  
Darba formulā jānorāda šāda informācija: 

 līguma numurs; 
 būvobjekta identifikācija; 
 Pasūtītāja un izpildītāja līguma nosaukums un adrese; 
 asfalta maisījuma ražotājs, tā nosaukums un adrese; 
 atsauce uz testēšanas laboratoriju vai citiem apakšuzņēmēju līgumiem, ja ir saistoši; 
 asfalta rūpnīcas nosaukums un adrese; 
 maisījuma tipa un kategorijas, kam deklarēta atbilstība, apzīmējums; 
 paziņojums par asfalta maisījuma derīguma pārbaudē lietotajām metodēm; 
 atsauce uz konstruktīvo kārtu, kurā paredzēta konkrētā asfalta maisījuma izmantošana; 
 visas asfalta maisījuma sastāva sastāvdaļas: 

a) katrs minerālmateriāls, tā izmērs, izcelsmes vieta un tips; 
b) saistviela, tās izcelsmes vieta, tips un klase; 
c) aizpildītājs, tā izcelsmes vieta un tips; 
d) rūpnīcas ražošanas procesā atgūtais aizpildītājs; 
e) piedevas, to izcelsmes vieta un tips; 
f) visu sastāvdaļu testēšanas rezultāti un atbilstības deklarācijas. 

 maisījuma recepte, kas izteikta kā plānotais sastāvs, kas jādeklarē izmantojot produkcijas 
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derīguma pārbaudi (ir jādeklarē jebkādas korekcijas starp sākotnējo plānoto sastāvu - 
priekšprojektu, un plānoto sastāvu - darba formulu); 

 maksimālā un minimālā asfalta maisījuma ražošanas un iestrādes temperatūra ar modificētām 
vai viskozām saistvielām vai piedevām (ja tādas Projektā tiek pieļautas); 

 paredzamais vai limitētais ieklājamā slāņa biezums; 
 asfalta maisījuma testēšanas rezultāti un deklarētās vērtības atbilstoši konkrētajam asfalta 

maisījuma tipam; 
 modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu, ja tiek lietotas, ražotāja 

ieteikumi saistvielas atgūšanai; 
 citi būtiski dati, kas var ietekmēt galaprodukta kalpotspēju, vai ir svarīgi rīkojoties ar 

izstrādājumu. 
 

S7.25.4.3.1 Darba formula. Veidlapa. Paraugs 

Darba formula 
Līgums   Datums  
Būvobjekts   Laboratorija  
Pasūtītājs   Asfalta tips  
Būvdarbu veicējs   Standarts  
Asfalta rūpnīca   Konstruktīvā kārta  

 
Recepte 

Materiāla nosaukums, tips, ražotājs vai piegādātājs Daudzums, masas % 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Asfalta maisījums un asfalta īpašības 

Sieti, 
mm 

Cauri 
isijātā 

materiā
la 

daudzu
ms, % 

pēc 
masas 

Deklar
ētā 

vērtība 
Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Rezultāts 

Deklarētā 
vērtība 

45   Asfalts: 

31,5   - minerālmateriālu daļiņu blīvums, g/cm3 LVS EN  - 

22,4   
- asfalta tilpumblīvums, g/cm3 LVS EN 12697-6, B 

pielikums 
 - 

16   
- asfalta maksimālais blīvums, g/cm3 LVS EN 12697-5, A 

metode 
 - 

11,2   - poru saturs, % LVS EN 12697-8   

8   - ar bitumenu piepildīto poru daudzums, %  
(tikai SMA) LVS EN 12697-8   

5,6   

4   
- saistvielas notece, % 

(tikai SMA un PA) 
LVS EN 12697-18   

2   - netiešās stiepes stiprības vērtība 
(ūdensjutība), % LVS EN 12697-12 

  

1   

0,5   - Minimālais stingums, MPa 
- Maksimālais stingums, MPa 

LVS EN 13108-20, D.8 
LVS EN 13108-20, D.2 

  

0,063     
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Piezīmes: 
 

- Nogurumizturība, mikrostrain 
(tikai AC) 

  

- izturība pret paliekošām deformācijām 
(WTS), tikai AC  un SMA, maksimālais 
riteņa sliedes slīpums mm uz 103 slodzes 

ciklu 

LVS EN 12697-22, 
pie 60 0C, 10000 cikli  

  

- porasfalta daļiņu zudums, % 
(tikai PA) 

LVS EN 12697-17   

Informācija par paraugu sagatavošanu un testēšanu: 

- paraugu sagatavošana atsauces blīvumam LVS EN 12697-30, 
LVS EN 13108-20 C.1.tabula, C.1.2 

- blīvēšanas temperatūra, 0C - -  

- Maršala triecienu skaits (no katras puses) - -  

- saistvielas atgūšanas nosacījumi    

Ražošana: 

- maisījuma sagatavošanas temperatūra - -  

Ieklāšana: 

- minimālais kārtas biezums, mm - -  

- maksimālais kārtas biezums, mm - -  

 
Būvdarbu veicēja pārstāvis: ________________________________________ (vārds, uzvārds, amats, paraksts) 
 
 
 

PIEZĪME. Veidlapu drīkst pārveidot un tā ir jāpārveido un jānoformē atbilstoši tam kādu informāciju ir prasīts vai 
nepieciešams norādīt konkrētajā gadījumā. 

S7.25.5 Iekārtas 

Asfalta rūpnīca.  
Asfalta maisījums jāsagatavo rūpnīcā ar pārtrauktas vai nepārtrauktas darbības maisītāju. Asfalta 
rūpnīcas drošības kritērijiem jāatbilst EN 536. Asfalta maisījuma sagatavošanai valsts galvenajiem 
autoceļiem jālieto rūpnīca, kuras tehnoloģisko procesu vadība ir datorizēta, nodrošinot, ka speciāli 
izstrādāta datorprogramma neatbilstību gadījumos signalizē, fiksējot uz monitora varbūtējo 
neatbilstību, un reizē bloķē rūpnīcas darbību līdz neatbilstības novēršanai. Asfalta maisījuma 
sagatavošanai pārējiem autoceļiem var izmantot asfalta rūpnīcu, kuras maisītāja ražība nodrošina 
ritmisku asfalta ieklāšanu objektā. 
Ja asfalta rūpnīcas vadība ir datorizēta, tad no operatora kabīnes jābūt iespējai kontrolēt un vadīt: 
minerālmateriālu padevi un uzkarsēšanas temperatūru; bitumena padevi un temperatūru; izejmateriālu 
dozāciju; samaisīšanu. Datorprogrammai ir jānodrošina saražotā maisījuma, kā arī izlietoto 
izejamateriālu uzskaite gan katram maisījumam, gan kopumā visā maiņā, šie dati datorā vai izdruku 
veidā jāsaglabā līdz būves pieņemšanas akta apstiprināšanai. 
Transportēšanas iekārtas.  
Jālieto transportēšanas iekārtas ar stingrām, līdzenām un tīrām kravas tilpnēm, kuras nepieļauj 
pārvedamā materiāla zudumus un ierobežo tā segregāciju.  
Ieklājējs.  
Asfalta kārta jāieklāj ar pašgājējieklājēju, kuram ir iespējams mainīt ieklāšanas platumu līdz platākās 
ieklājamās brauktuves joslas (arī ieskaitot nostiprināmo nomali, ja paredzēta) platumam būvobjektā. 
Ieklājējam jābūt aprīkotam ar elektroniski vadāmu un apsildāmu izlīdzinošo vibroplātni, vibrobrusu, 
malas piespiedējiem ārmalai un iekšmalai (karstajai šuvei malas piespiedējs nav nepieciešams), 
automātisku gliemežtransportiera piepildījuma nodrošināšanas un kontroles iekārtu, kā arī 
automātiskām nivelēšanas ierīcēm, kas nodrošina vajadzīgo šķērsprofilu un garenprofilu. Ieklājējam 
jābūt aprīkotam arī ar pietiekamas ietilpības asfalta maisījuma pieņemšanas tvertni, lai nodrošinātu 
vienmērīgu asfalta maisījuma ieklāšanu. Šuvju nivelēšanas iekārtām jānodrošina līdzenu un salāgotu 
garenvirziena šuvju izveidošanu starp ieklātām joslām.  
Veltņi.  
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Jālieto tikai pašgājējveltņi. Var lietot tērauda valču veltņus ar vibrāciju un oscilāciju, tērauda valču 
statiskas slodzes veltņus, kombinētos veltņus, pneimatisko riteņu veltņus vai tandēmveltņus (ar 
diviem tērauda valčiem, abiem dzenošajiem). Asfaltbetona kārtu noblīvēšanai uz tilta konstrukcijām 
nav pieļaujams izmantot vibrācijas tipa veltņus. 
IETEIKUMI. Lietojamo veltņu tehniskie rādītāji apkopojami grafikos vai tabulās, pneimatisko riteņu 
veltnim jāņem vērā kontaktlaukumi un kontaktspiedieni visiem riepu piesūknēšanas spiedienu un 
slogojumu diapazoniem, visa veida un izmēra veltņa riepām, kādas izmantos, vibroveltņu svarīgie 
parametri ir veltņa darba ātrums, vibrāciju amplitūda un vibrāciju frekvence, kā arī svarīgi ir pamatot 
šo parametru izvēles kritērijus. Ieteicams novērtēt un aprēķināt veltņa slodzes faktoru: 

W = , 

kur P – svars uz valci (kN); L – valča garums (m); D – valča diametrs (m). 
Sīkšķembu kliedētājs (ja paredzēts – dilumkārtām) – nodrošina mehanizētu un vienmērīgu sīkšķembu 
izkaisīšanu pēc pirmā veltņa gājiena. 
Ieteicams lietot - Operatīvās sablīvējuma noteikšanas iekārtas. 

S7.25.6 Darba izpilde 

S7.25.6.1 Virsmas sagatavošana 

Nesaistītu pamata nesošo kārtu sagatavošana. 
Pirms asfalta kārtas būvniecības jāuzmēra iepriekš uzbūvētās kārtas virsmas augstuma atzīmes vismaz 
trīs vietās šķērsprofilā ik pēc 15 m. Augstuma atzīmes nedrīkst atšķirties vairāk nekā paredzēts 
konkrētajai kārtai. Uz pamatnes virsmas nedrīkst atrasties brīvas un nesaistītas materiālu daļiņas, 
svešķermeņi, dubļi un citas nepiederošas vielas.  
Pirms asfalta maisījuma ieklāšanas izpildāma gruntēšana saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2017” 6.1 
punktu. 
Bituminētu kārtu sagatavošana. 
Bedrītēm jābūt saremontētām, plaisām – aizlietām. Uz pamatnes virsmas nedrīkst atrasties brīvas un 
nesaistītas materiālu daļiņas, svešķermeņi, dubļi un citas nepiederošas vielas. Tieši pirms asfalta 
maisījuma ieklāšanas (tajā pašā dienā) izpildāma gruntēšana saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2017” 6.1 
punktu. 

S7.25.6.1.1 Gruntēšana 

Konkrēto gruntēšanas metodi paredz Būvdarbu veicējs. Gruntēšana parasti jāparedz pirms ar 
saistvielām saistīta konstruktīvā slāņa ieklāšanas, lai nodrošinātu ieklājamā slāņa saķeri ar esošo 
pamatni. 
Ar saistvielām nesaistītu segas pamatu kārtu gruntēšanu var neparedzēt, ja pa izbūvēto segas pamatu 
neorganizē satiksmes kustību, turklāt ir jākontrolē un nepieciešamības gadījumā jāierobežo 
tehnoloģiskā transporta pārvietošanās pa izbūvēto segas pamatu, lai neizraisītu defektus, kurus var būt 
vajadzība novērst, lai varētu izbūvēt bituminētās kārtas. 
Bituminētu kārtu gruntēšanu var neparedzēt, ja pa uzbūvēto asfalta apakškārtu neorganizē satiksmes 
kustību, nepieļauj ar asfalta kārtu ieklāšanas darbiem nesaistīta tehnoloģiskā transporta pārvietošanos, 
turklāt nodrošinot, ka nosedzošā asfalta kārtu ieklāj ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc apakšējās asfalta 
kārtas uzbūvēšanas. 

Definīcijas 

Ar saistvielām saistītu (bituminētu) kārtu gruntēšana (Tack coat) – saistvielas izsmidzināšana uz 
bituminētās kārtas, lai nodrošinātu bituminēto kārtu sasaisti. Lietojama tieši pirms (tajā pašā dienā) 
nosedzošās kārtas būvniecības. 
Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana (Seal coat) – saistvielas iemaisīšana 
virsējā kārtā vai saistvielas izsmidzināšana un sīkšķembu iestrāde. Stabilizē virsējo kārtu (ja saistvielu 
iemaisa), aizsargā no virsūdens iesūkšanās, ierobežo mitruma iztvaikošanu, īslaicīgi aizsargā no 
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transporta slodžu iedarbības. Ieteicama tūlīt pēc pamata nesošās virskārtas uzbūvēšanas. 
Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu gruntēšana (Prime coat) – saistvielas 
izsmidzināšana un sīkšķembu iestrāde. Aizsargā no virsūdens iesūkšanās, ierobežo mitruma 
iztvaikošanu, aizpilda poras, īslaicīgi aizsargā no transporta slodžu iedarbības. Ieteicama tūlīt pēc 
pamata nesošās virskārtas uzbūvēšanas. 

Darba apraksts 

Bituminētu kārtu gruntēšana ietver gruntējamās virsmas attīrīšanu no putekļiem, nesaistītām daļiņām 
un svešķermeņiem, nepieciešamības gadījumā virsmu mitrinot vai žāvējot, kā arī saistvielas 
izsmidzināšanu. 
Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana ietver virsmas profilēšanu, saistvielas 
iemaisīšanu 2 – 4 cm biezumā un blīvēšanu, vai arī – virsmas profilēšanu, blīvēšanu, saistvielas 
izsmidzināšanu un sīkšķembu iestrādi. 
Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamata kārtu (būvētu ar noķīlēšanas paņēmienu) gruntēšana 
ietver saistvielas izsmidzināšanu un sīkšķembu iestrādi. 

Materiāli 

Kā saistviela lietojama katjona bitumena emulsija, kas atbilst LVS EN 13808 prasībām. 
Ar saistvielām saistītu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu ≥ 48%. 
Saistvielai jābūt ar pietiekošu adhēzijas spēju, lai nodrošinātu S7.25.6-2 tabulā minētās prasības. 
Emulsijai jābūt pilnīgi sadalījušai pirms asfaltbetona kārtas ieklāšanas. 
Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar 
saistvielas saturu ≥ 38%. Bitumena emulsijai jāsadalās iemaisīšanas procesā vai pēc sīkšķembu 
iestrādes. 
Ar saistvielām nesaistītu raupju segas pamatu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas 
saturu ≥ 38%. Bitumena emulsijai jāsadalās iemaisīšanas procesā vai pēc sīkšķembu iestrādes. 
Sīkšķembas, kuru īpašības atbilst S7.25.6-1 tabulas prasībām. 

S7.25.6-1 tabula “Prasības sīkšķembām gruntēšanai” 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS 

EN 13242 
Kategorija Prasība 

Materiāla mazākās (d) un lielākās 
(D) daļiņas, mm 

--- 4.2. p-ts --- 
d ≥ 2; d ≥ 5(1) 

D ≤ 6; D = 8(2) 

Granulometriskais sastāvs, masas 
%: 

- cauri 2D sietam izsijātā materiāla 
daudzums 

- cauri 1,4D sietam izsijātā 
materiāla daudzums 

- cauri D sietam izsijātā materiāla 
daudzums 

- cauri d sietam izsijātā materiāla 
daudzums 

- cauri d/2 sietam izsijātā materiāla 
daudzums 

LVS EN 933-1 4.3.1. p-ts GC 85-15 

 

 

100 

 

98 līdz 100 

 

85 līdz 99 

 

0 līdz 15 

 

0 līdz 5 

Procentuālais daudzums, kas iziet 
caur 0,063 mm sietu rupjam 

minerālmateriālam 
LVS EN 933-1 4.4. p-ts f4 ≤ 4 

Losandželosas koeficients LVS EN 1097-2 5.2. p-ts LA30 30 

PIEZĪME(1) Ja paredzēts ar saistvielām nesaistītām raupjām segas pamata kārtām. 

PIEZĪME(2) Ja pa apstrādāto virsmu paredzēts organizēt satiksmes kustību. 
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Iekārtas 

Saistvielas izsmidzinātājs, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras attālumam starp sprauslām un 
novietojuma augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu dubultu izsmidzināmā materiāla pārsegumu, un 
regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus 
jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas iekārtai. 
Laistīšanas-mazgāšanas vai slaucīšanas-savākšanas mašīna (bituminētu kārtu gruntēšanai). 
Autogreiders, kura svars ir vismaz 14 t, aprīkots ar rotējošiem zobu nažiem un grants vaļņa līdzinātāju 
(ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšanai). 
Šķembu izkliedētājs ar regulējamu šķembu padevi (ar saistvielām nesaistītu blīvu vai raupju segas 
pamata kārtu gruntēšanai). 

Darba izpilde 

Pirms gruntēšanas jābūt izpildītiem visiem paredzētajiem sagatavošanas darbiem, piemēram, bedrīšu 
remontam un plaisu aizpildīšanai, kā arī jābūt pilnībā pabeigtai apakšējās kārtas būvniecībai. 
Pirms bituminētu kārtu gruntēšanas seguma virsma jānotīra. Sagatavotajai virsmai jābūt līdzenai, 
blīvai, brīvai no putekļiem un netīrumiem, tā var būt mitra. Gruntēšana izpildāma tieši pirms asfalta 
maisījuma ieklāšanas, gruntējamais laukums jāslēdz satiksmei, kā arī tas nedrīkst būt lielāks par to, 
kādu tūlīt paredzēts noasfaltēt. Saistvielas izlietojums jāparedz atkarībā no gruntējamās virsmas 
tekstūras. Gruntēšanas procesam jānodrošina vienmērīga nepieciešamā apjoma saistvielas 
izsmidzināšana. 
Ar saistvielām nesaistītas blīvas segas pamata kārtas gruntē, vispirms profilējot kārtas virsmu, 
izveidojot paredzēto šķērsprofilu un līdzenumu, tad iemaisot saistvielu 2 – 4 cm biezumā un 
sablīvējot. Bitumena emulsijas izlietojums aptuveni 1,5±0,5 l/m2. Var arī gruntēt, vispirms profilējot 
kārtas virsmu, izveidojot paredzēto šķērsprofilu un līdzenumu, tad sablīvējot, pēc tam izsmidzinot 
bitumena emulsiju aptuveni 1,5±0,5 l/m2 un nekavējoties iestrādājot sīkšķembas aptuveni 9 – 12 
kg/m2, noslēgumā pieblīvējot. 
Ar saistvielām nesaistītas raupjas segas pamata kārtas gruntē šķembu pamata ķīlēšanas procesa 
noslēgumā, vispirms izsmidzinot bitumena emulsiju aptuveni 1,5 l/m2, tad nekavējoties iestrādājot 
sīkšķembas aptuveni 12 kg/m2, noslēgumā pieblīvējot. 
Satiksmi pa nogruntēto virsmu ar sīkšķembu izkliedēšanu ieteicams atļaut ne ātrāk kā pēc 24 
stundām. 
Asfalta kārtas uzklāšanas brīdī gruntējumā nedrīkst būt nesadalījusies bitumena emulsija. 

Kvalitātes novērtējums 

Vizuāli jāpārbauda visa nogruntētā virsma. Ja saistvielu izlej, gruntējamai virsmai jābūt pilnībā 
nosegtai ar vienmērīga biezuma saistvielas kārtu, neveidojot notecējumus un pārmērīgu saistvielas 
uzkrāšanos atsevišķos laukumos. Ja saistvielu iemaisa vai arī iestrādā sīkšķembas, virsmai jābūt ar 
vienmērīgu tekstūru, paredzēto līdzenumu un šķērsprofilu. 
Adhēzijai starp uzbūvētajām asfalta kārtām, testējot pēc asfalta kārtu ieklāšanas, jāatbilst S7.25.6-2 
tabulā izvirzītajām prasībām. 

S7.25.6-2 tabula „Adhēzijas starp asfalta kārtām kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi 
testēšanai un mērījumiem” 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Adhēzija starp asfalta 
kārtām 

ja AADT j,smagie: 
- līdz 500 - Deklarē (2) 
- 501-2000 - Deklarē (2) 

- virs 2000 ≥ 8 kN 

ALP A-StB, T.4 
Visā būvobjektā, ne mazāk kā 
viena pārbaude katrā joslā (1) 

PIEZĪME(1) Testējamā urbuma diametrs (150 ± 2) mm. 

PIEZĪME(2) Parametra vērtības tiks precizētas. Līdz tam vērtības jādeklarē. 
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Darba daudzuma uzmērīšana 

Projektā atsevišķi gruntēšanas laukums netiek izdalīts. 
Būvdarbu veicējam, asfaltbetona izbūves vienības izmaksās ir jāparedz visi nepieciešamie 
gruntēšanas darbi. 

S7.25.6.2 Bituminētu kārtu sagatavošana 

Bedrītēm jābūt saremontētām, plaisām – aizlietām.  
Uz pamatnes virsmas nedrīkst atrasties brīvas un nesaistītas materiālu daļiņas, svešķermeņi, dubļi un 
citas nepiederošas vielas.  
Tieši pirms asfalta maisījuma ieklāšanas (tajā pašā dienā) izpildāma gruntēšana saskaņā ar 
Specifikāciju S7.25.6.1.1 punktu. 

S7.25.6.3 Laika apstākļi, temperatūra un sezonas ierobežojumi 

Karstā asfalta dilumkārtas ieteicams būvēt laika posmā no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim.  
Asfalta maisījumu nav ieteicams ieklāt, ja paredzams lietus, ja zemes klātne sasalusi.  
Asfalta maisījumu nedrīkst ieklāt, ja virsma, uz kuras jāklāj asfalta maisījums, ir slapja (ūdens 
plēvītes biezums pārsniedz 1 mm), dubļaina vai klāta ar ledu, vai arī nav atbilstoši sagatavota, kā 
norādīts iepriekš. Apkārtējās vides un pamatnes temperatūrai asfalta maisījuma ieklāšanas laikā 
jāatbilst S7.25-74 tabulas prasībām. 

S7.25-74 tabula “Prasības apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūrai” 

Konstruktīvās kārtas 
nosaukums 

Kārtas 
biezums, mm 

Minimālā gaisa 
temperatūra, 0C 

Maksimālais vēja ātrums, 
kad ir minimālā gaisa 

temperatūra, m/s 

Minimālā pamatnes 
temperatūra, 0C 

Seguma apakškārtas ≥ 70 2 12 2 

Visas kārtas 

> 60 5 12 10 

40 – 60 10 12 10 

< 40 15 3 15 

PIEZĪME. Var noteikt zemākas temperatūras par 101. tabulā minētajām, ja lieto bitumena piedevas, kas ļauj nodrošināt 
atbilstošu asfalta maisījuma sablīvēšanu. Šādā gadījumā tas iepriekš jāpierāda. 

 
Ja ieklāšanu veic tuvu minimālajām temperatūrām, gatavā asfalta maisījuma temperatūra ieteicama 
tuvāk maksimālajām temperatūrām. 

S7.25.7 Asfalta maisījuma ražošana, ieklāšana un blīvēšana 

Asfalta maisījuma ražošana, ieklāšana un blīvēšana jāparedz kā vienots, nepārtraukts process. Pirms 
darbu sākuma jādeklarē asfalta maisījuma transportēšanas maršruts, kā arī asfalta maisījuma ikdienas 
piegāžu apjomi un iestrādes plūsmas grafiks. 
Būvdarbu veicējam, izstrādājot Darbu veikšanas projektu, jāapraksta (jāietver) pielietotās būvniecības 
tehnoloģijas, materiālu un pabeigtas konstrukcijas attiecīgās pārbaudes, kā arī periodiskās pārbaudes 
saskaņā ar Specifikāciju prasībām un Būvinženiera norādījumiem. 

S7.25.7.1 Ražošana 

Asfalta maisījums jāražo saskaņā ar asfalta rūpnīcas kvalitātes nodrošināšanas plānu.  
Sagatavotie asfalta maisījumi jānovieto uzglabāšanas bunkurā vai arī jāiekrauj transporta līdzekļos 
nogādei būvobjektā. Jābūt nodrošinātai sagatavoto maisījumu iestrādei būvobjektā tās maiņas laikā, 
kurā tie ir saražoti. Asfalta maisījuma ražošanas temperatūrai jāatbilst S7.25-75 tabulā izvirzītajām 
prasībām, izņemot, ja tiek lietots modificēts bitumens vai asfaltbetonu modificējošas piedevas, tādā 
gadījumā maisījuma sagatavošanas mērķa temperatūru nosaka modificētā bitumena vai modificējošo 
piedevu ražotājs. 

S7.25-75 tabula “Asfalta maisījuma temperatūra” 
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Saistvielas klase 
AC tipa 

maisījumi 
Temperatūra 0C 

Saistvielas klase 
SMA tipa 
maisījumi 

Temperatūra 0C 
Ceļu bitumens 

PA tipa 
maisījumi 

Temperatūra 0C 

20/30 160 – 200 
30/45, 35/50, 

40/60 
160 – 200 35/50, 40/60 150 – 180 

30/45 155 – 195 50/70 150 – 190 50/70 140 – 175 

35/50, 40/60 150 – 190 70/100 140 – 180 70/100 140 – 170 

50/70, 70/100 140 – 180 
100/150, 
160/200 

130 – 170 
100/150, 
160/200 

130 – 160 

100/150, 
160/200 

130 – 170 
250/330, 
330/430 

120 - 160 250/300 120 – 150 

250/330, 
330/430 

120 - 160     

 
Darba izpildes laikā jātestē S7.25-76 tabulā norādītie parametri.  
Saražotajam asfalta maisījumam un asfaltam ir jāatbilst apstiprinātajai darba formulai. Novirzes no tās 
nedrīkst pārsniegt S7.25-76 tabulā noteiktās (LVS EN 13108-21, A.1 tabula). 

S7.25-76 tabula “Testējamie parametri un pieļaujamās novirzes(1) no darba formulas” 

Īpašība, mērvienība 

Asfalta maisījuma lielāko daļiņu izmērs, mm 

D < 16 mm D ≥ 16 mm 

Atšķirības no darba formulas absolūtajos ± % 

Cauri izsijātā materiāla daudzums, masas %: 

1,4 D - 2 - 2 

D - 8 + 5 - 9 + 5 

4 mm ± 7 ± 9 

2 mm ± 6 ± 7 

0,5 mm ± 4 ± 5 

0,063 mm ± 2 ± 3 

Saistvielas saturs % pēc masas ± 0,5 ± 0,6 

(2)Poru saturs % pēc masas ± 1,5 ± 2,0 

(2)Ar bitumenu piepildīto poru daudzums, 
tikai SMA 

Jāatbilst prasībām 

(2) Pārklājums un viendabīgums Jāatbilst prasībām 

(2) Minimālā netiešās stiepes stiprības vērtība 
(ūdensjutība) 

Jāatbilst prasībām 

(2) Izturība pret paliekošām deformācijām, 
tikai AC un SMA 

Jāatbilst prasībām 

(2) Minimālais stingums, Maksimālais stingums, 
Nogurumizturība, 
tikai AC 

Jāatbilst prasībām 

(2) Saistvielas notece, tikai SMA un PA Jāatbilst prasībām 

(2) Daļiņu zudumi, tikai PA Jāatbilst prasībām 

PIEZĪME(1) Pieļaujamās novirzes ietver paraugu noņemšanas un testēšanas precizitāti. 

PIEZĪME(2) Īpašības testēšana darba izpildes laikā nav obligāta, bet, ja to dara, tad īpašībai ir jāatbilst prasībām, un tās 
atbilstība ir jānovērtē. 
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S7.25.7.2 Transportēšana 

Lai atvieglotu asfalta maisījuma izkraušanu no kravas kastes, var lietot dažādus palīglīdzekļus, kas 
neietekmē maisījuma kvalitāti, piemēram, ziepju vai mazgājamā pulvera šķīdumu, minerālo pulveri, 
tos izsmidzinot vai izbārstot kravas kastē. Aizliegts lietot dīzeļdegvielu. Tūlīt pēc asfalta maisījuma 
iekraušanas jāuzklāj kravas telpu nosedzošs pārsegs, un to drīkst noņemt tikai īsi pirms asfalta 
maisījuma izkraušanas ieklājējā. 
 

S7.25.7.3 Ieklāšana un blīvēšana 

Ieklājamās joslas garenšuve nedrīkst sakrist ar risu vietām un apakšējo kārtu garenšuvēm. 
Savstarpējai nobīdei starp kārtu garenšuvēm jābūt vismaz 20 cm. Ja nobīde nav iespējama, tad starp 
asfalta kārtām jāiestrādā speciāli asfaltam paredzēts ģeorežģis vismaz 50 cm platumā. Dilumkārtas 
garenšuvei jābūt nobīdītai no brauktuves ass vai blakus joslu malām par vismaz 15 cm. Asfalta 
kārtām izveidotās darba šuves sakrist nedrīkst. Tām jābūt savstarpēji nobīdītām ne mazāk kā par 
100cm. 
Asfalta maisījuma temperatūra nedrīkst pārsniegt S7.25-75 tabulā pieļautās robežas. Ja ieklājēja darba 
pārtraukuma dēļ maisījuma temperatūra pazeminās zem attiecīgajam maisījumam noteiktās minimālās 
sablīvēšanas temperatūras, tad jāveido darba šuve. Atsākot vai uzsākot asfalta ieklāšanu, darba šuve 
jāsagatavo frēzējot vai nozāģējot kārtas malu 70 – 80 grādu leņķī, tad gruntējot vai iestrādājot 
bitumena mastikas lenti. 
Visām asfalta kārtām ir jāapstrādā garenšuves, darba šuves, kārtu malas un pieslēgumi citām ceļa 
konstrukcijām, kā arī ieklātā asfalta kārta pirms nosedzošās kārtas ieklāšanas vismaz 10 cm platumā 
pie paredzamās augšējās kārtas garenšuves, darba šuves, malām un pieslēgumiem citām ceļa 
konstrukcijām. Apstrādei jālieto asfalta šuvju mastiku. Garenšuves apstrādi un iepriekš minēto 
garenšuves sagatavošanu nav jāveic, ja asfalta kārtas ieklāšanu veic veidojot „karsto šuvi”. 
Ja būvējamajā ceļa posmā satiksme ir slēgta, tad asfalta dilumkārta jābūvē ar diviem vai vairākiem 
ieklājējiem vienlaikus visā brauktuves platumā, veidojot „karsto šuvi”, t.i. nodrošinot, ka ieklātais 
asfalts ieklātās joslas garenšuvē neatdziest zemāk par +80 0C līdz asfalta ieklāšanai pieslēdzošajā 
blakus joslā. Ir ieteicams veidot „karsto šuvi”, arī būvējot asfalta apakšējās kārtas. Ja asfalta ieklāšana 
tiek veikta nemehanizēti, tad asfalta maisījums jāizlīdzina perpendikulāri veltņošanas virzienam. 
Būvdarbu veicējam ieteicams lietot speciālas asfaltbetona maisījuma pārkraušanas/antisegregācijas 
iekārtas, kā starpposms starp automašīnu un ieklājēja bunkuru, kā arī ieteicams lietot ieklātās asfalta 
kārtas operatīvās sablīvējuma noteikšanas iekārtas, īpaši šādās situācijās, ja: 

 AADTj, pievestā > 3500, vai  
 AADTj, smagie  > 500 , vai 
 asfaltbetona maisījuma ieklāšanas darbi turpinās pēc 15. oktobra. 

Būvdarbu veicējam ir jālieto speciālas asfaltbetona maisījuma pārkraušanas/antisegregācijas iekārtas, 
ja ir paredzamas atkāpes no S7.25-74 tabulā dotajām prasībām apkārtējā gaisa un pamatnes 
temperatūrām. 
Ieklātā asfalta maisījuma blīvēšanas metodei jābūt piemērotai konkrētajam asfalta maisījumam, 
ieklāšanas metodei, kārtas biezumam, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūrai, vēja virzienam un 
ātrumam, kā arī citiem apstākļiem, lai iegūtu prasīto sablīvējumu. 
Vibroveltņu vibroiekārtas nedrīkst izmantot uz tilta. Nav ieteicams izmantot veltņu vibroiekārtas, 
ja būvējamā asfalta kārta ir plānāka par 30 mm. Vietās, kur nav ieteicama vai atļauta vibroiekārtu 
izmantošana, ieteicams lietot veltņus ar oscilāciju. 
Satiksmi nedrīkst atjaunot pirms ieklātās kārtas atdzišanas vai atdzesēšanas līdz temperatūrai, kas 
pasargā no risu iespiešanas transporta slodžu iedarbībā. 

S7.25.8 Kvalitātes novērtējums 

Uzbūvētajai asfalta kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez izsvīdumiem, bez 
segregācijas, plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem. No transporta slodzēm nedrīkst 
veidoties paliekošas deformācijas. Jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei no kārtas virsmas. 
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Uzbūvētās asfalta kārtas kvalitātei jāatbilst S7.25-77 tabulā izvirzītajām prasībām. 
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S7.25-77 tabula “Asfalta kārtu kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un 
mērījumiem” 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 
atzīmes (ja paredzēts) 

≤  ±  2,5 cm no paredzētā 
LBN 305-15 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs vietās 
šķērsprofilā ik pēc 15 m, piemēram, 
uz ceļa ass un malās 

Šķērsprofils ≤  ±  0,5 % no paredzētā 
Ar 3 m mērlatu un 
līmeņrādi Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 

15 m 
Platums 

≤  ±  5 cm no paredzētā uz katru 
pusi no ceļa ass 

Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 5 cm no paredzētā 
LBN 305 – 15 
Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 
punktos 

Kārtas biezums(1) 

(noteikta biezuma 
kārtām) 

Dilumkārtām: 
≤  ±  0,5 cm no paredzētā 

(4). 
Saistkārtām un apakškārtām: 
≤  -0,5/+1,5 cm no paredzētā 

(4) 

LVS EN 12697-36 

Visā būvobjektā vismaz vienā vietā, 
izurbjot vismaz 4 paraugus 10 cm 
diametrā (divus – Būvdarbu veicējs, 
sekojoši darbu izpildei, divus – 
Pasūtītājs) atbilstoši “Ceļu 
specifikācijas 2017” 

Kārtas biezums(1) 

(izlīdzinošajām kārtām) 
Nedrīkst būt mazāks kā norādīts 
Ceļu specifikācijās 

LVS EN 12697-36 

Garenlīdzenums un 
šķērslīdzenums 
dilumkārtai (ja neuzmēra 
ar lāzera profilogrāfu) 

Attālums no kārtas virsmas līdz 
mērmalas plaknei nedrīkst 
pārsniegt 6 mm 

LVS EN 13036-7 
Katrā vietā ar ķīli veicot 5 
mērījumus ik pēc 0,5 m, 
sākot mērīt 0,5 m no latas 
gala. Mērlata 
garenvirzienā un 
šķērsvirzienā liekama ne 
tuvāk kā 0,25 m no joslas 
malas 

Visā būvobjektā katrā joslā ik pēc 
15 m 

Līdzenums dilumkārtai, 
IRI (ja uzmēra ar lāzera 
profilogrāfu): 

 
vidējā vērtība 20 m posmos, ja 
AADTj, pievestā: 

Ar lāzera profilogrāfu Visā būvobjektā katrā joslā(3); (5) a) periodiskās 
uzturēšanas būvobjektos 

 
≤ 2,9mm/m(7) 

 

b) jaunbūvēs, pārbūves 
vai atjaunošanas 
būvobjektos 

≤ 1500 

1501-3500 

virs 3500 

≤ 2,5mm/m 

≤ 2,0mm/m 

≤ 1,5mm/m 

Kārtas sablīvējums(2) (8) 
(noteikta biezuma 
kārtām) 
M – Maršala paliekošā 
porainība 
B – Izurbtā parauga 
paliekošā porainība 

AC surf M-1,5 ≤ B ≤ M+2,5 
LVS EN 12697-8 
Izurbtajiem paraugiem 
nosakot paliekošo 
porainību (B) un 
novērtējot to pret 
konkrētās dienas 
produkcijas vidējo 
Maršala paliekošo 
porainību (M) 

Visā būvobjektā vismaz vienā vietā 
katrai kārtai. 
Ieteikums paraugus noņemt ne ātrāk 
kā 3 dienas un ne vēlāk kā 14 
dienas pēc asfalta kārtas 
uzbūvēšanas 

AC 
base/bin 
< 32mm 

M-1,5 ≤ B ≤ M+3,5 

AC 
base/bin 
≥ 32mm 

M-2,5 ≤ B ≤ M+3,5 

SMA M-1,5 ≤ B ≤ M+3,0 

PA M-2,0 ≤ B ≤ M+3,0 

Kārtas paliekošā 
porainība(2) (noteikta 
biezuma kārtām, ja nav 
datu par Maršala 
paliekošo porainību) 

AC surf ≤ 6 % 

LVS EN 12697-5 
LVS EN 12697-6 
LVS EN 12697-8 

AC 
base/bin 

≤ 10 % 

SMA ≤ 6 % 

PA ≤ 30 % 

Izurbtu paraugu izturība AADTj, smagie / AADTj, pievestā LVS EN 13108-20, D.6 Vismaz viens tests būvobjektā 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

pret paliekošām 
deformācijām. Maza 
izmēra iekārta. 
Maksimālais riteņa 
sliedes slīpums mm uz 
103 slodzes ciklu 
(izņemot PA, un ja netiek 
paredzēta smagā 
transporta kustība) 

līdz 100 / 
līdz 500 

WTSAIR 1,0 / 1,00 (D.1.6) katrai kārtai (3) 

101-500 / 
501-1500 

WTSAIR 0,8 / 0,80 

501-1000 / 
1501-3500 

WTSAIR 0,5 / 0,50 

1001-2000 / 
3501-5000 

WTSAIR 0,3 / 0,30 

virs 2000 / 
virs 5000 

WTSAIR 0,1 / 0,10 

Minimālais stingums 
Maksimālais stingums 
Nogurumizturība 
(tikai, ja lietots AC tipa 
asfalta maisījums) 

Prasības atbilstoši šo 
specifikāciju prasībām  

LVS EN 13108-20, D.8 
LVS EN 13108-20, D.2 

Paraugu ņemšanu un testēšanu 
nodrošina Pasūtītājs, ja uzskata to 
par nepieciešamu, par saviem 
līdzekļiem 

Saķeres koeficients 
(dilumkārtām) 

vidējā vērtība 100 m posmos, 
ja AADTj, pievestā: 

LVS EN 13036-2 
Saķeres koeficienta 
mērījums veicams vienā 
no joslas risu vietām. 

Visā būvobjektā katrā joslā(3); (6). 
Ieteikums mērījumus veikt ne ātrāk 
kā 4 nedēļas pēc asfalta kārtas 
uzbūvēšanas. 

līdz 1500 

virs 1500 

≥ 0,48 

≥ 0,54 

PIEZĪME(1) Urbtos paraugus nedrīkst ņemt tuvāk kā 0,5 m no asfalta malas un 0,2 m no komunikāciju pieslēgumiem. 

PIEZĪME(2) Kārtas sablīvējums jāvērtē noteikta biezuma kārtām, bet nav jāvērtē mainīga biezuma kārtām. Urbtie paraugi 
katrā vietā jāņem paralēli kustības virzienam joslā. Jāņem 4 paraugi (sērija): A1; B1; A2; B2, tā, lai attālums starp urbumu 
asīm būtu ap 30 cm. Paraugus nedrīkst ņemt tuvāk kā 0,5 m no asfalta malas un 0,2 m no garenšuves, darba šuves vai 
komunikāciju pieslēgumiem. Katra urbuma diametram jābūt ne mazākam par 10 cm. Paraugu ņemšanas vietas jāizvēlas tā, 
lai raksturotu vidējo joslā ieklātās asfalta kārtas kvalitāti. Novērtējumam jāaprēķina vidējais rezultāts no diviem paraugiem 
(1. un 2.). „A” paraugus noņem Būvdarbu veicējs sekojoši darbu izpildei, „B” paraugus noņem Pasūtītājs. „A” un „B” 
paraugu ņemšanas vietas dislokācija, ja paraugu ņemšana netiek veikta vienā laikā, var būt atšķirīga. 

PIEZĪME(3) Mērījumus ar lāzera profilogrāfu, saķeres koeficienta mērījumus un Pasūtītāja „B” paraugu urbšanu veic 
Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Pie paraugu noņemšanas drīkst piedalīties Būvdarbu veicēja pārstāvis. Šādu Pasūtītāja 
paraugu noņemšanas vai testēšanas vietas un apstākļu vēlāka apstrīdēšana vai neatzīšana nav atļauta.”A” paraugu urbšanu 
veic Būvdarbu veicējs sekojoši darbu izpildei. „A” un „B” paraugu noņemšanas vietas dislokācija, ja paraugu noņemšana 
netiek veikta vienā laikā, var būt atšķirīga. 

PIEZĪME(4) Ja vairāku slāņu seguma apakškārtas vai saistes kārtas ieklāšanas laikā atsevišķos apgabalos konstatē 

nepietiekamu kārtas biezumu, to var kompensēt, attiecīgi palielinot nosedzošo kārtu biezumu, tomēr sabiezinātās kārtas 
biezums nedrīkst pārsniegt attiecīgā asfalta maisījuma tipa lapā noteikto maksimālo biezumu. Šādos gadījumos 
kompensējamās un kompensējošās kārtas biezuma summārā pieļaujamā atkāpe no paredzētā ir ne vairāk kā 5 mm. 

PIEZĪME(5) Līdzenumu ar lāzera profilogrāfu nemēra posmos, kas īsāki par 100 m. Līdzenuma ar lāzera profilogrāfu 
mērījumu rezultātus neizmanto izpildītā darba novērtēšanai, ja, veicot mērījumus, ir šķērsotas: darba šuves, tiltu 
deformāciju šuves, sliežu šķērsojumi, brauktuves termoplasta apzīmējumi, apakšzemes komunikāciju aku vāki vai 
pārsedzes, kā arī citas konstrukcijas, kas ir izbūvētas uz (virs) brauktuves pirms vai pēc asfalta dilumkārtas būvniecības. 
Šādās vietās šaubu gadījumos līdzenumu nosaka ar 3 m latu. 

PIEZĪME(6) Ceļu posmus, kuros mērīšanas laikā uz segas atrodas svešķermeņi (piem., dubļi, kritušas lapas u.c.) vērtēšanā 
neiekļauj. 

PIEZĪME(7) Minētā prasība piemērojama, ja būvē vienu dilumkārtu bez izlīdzinošās kārtas vai izlīdzinošās frēzēšanas, 
turklāt IRI pēc darbu veikšanas nedrīkst būt lielāks kā pirms periodiskās uzturēšanas darbu veikšanas. Ja būvē vairākas 
seguma kārtas, IRI jāatbilst pārbūvei noteiktajām prasībām. 

PIEZĪME(8) Izurbtā parauga paliekošā porainība dilumkārtām jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt 6 %. 

 
Lai novērtētu uzbūvētā asfaltbetona seguma vai seguma kārtas novecošanos ražošanas, uzglabāšanas, 
transportēšanas un iestrādes laikā, Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem var veikt saistvielas atgūšanu no 
ceļa seguma izurbtajiem asfaltbetona paraugiem. Atgūtās saistvielas fizikāli mehāniskajiem rādītājiem 
jāatbilst ražotāja deklarētajiem atbilstoši LVS EN 12591 vai attiecīgi  LVS EN 14023,  Fraasa 
trausluma temperatūrai jāatbilst šo Specifikāciju prasībām. 
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S7.25.9 Darba daudzuma uzmērīšana 

Vienības izmaksās ir jāiekļauj arī visi nepieciešamie gruntēšanas darbi. 
Paveikto darba apjomu nosaka kā Projektā paredzētu un izpildītu platību. 
Mērvienība: m2. 

S7.29 Citi darbi  

S7.291 Polimēru modificēta hermētiska šuve 

Process ietver hermetizējošu šuvju izbūvi vietās, kur tas ir paredzēts Projekta rasējumos un darbu 
daudzumu sarakstos. 
Izmantojams polimērmodificēts hermētiķis, kas iestrādājams rasējumos norādītajos izmēros.  
Pirms darbu veikšanas, vietās, kur tas ir nepieciešams, iepriekš ir jāparedz veidnis, vai, ja tas 
iespējams, izfrēzējama grope, lai pēc tam nišu varētu aizpildīt ar speciālu polimērmodificētu 
hermētiķi.  
Pirms materiāla iestrādāšanas visām kontaktvirsmām ir jābūt tīrām un sausām. 
Hermētiķa materiālam jābūt ar sekojošiem raksturlielumiem: 
• mīksttapšanas punkts >105 °C; 
• pagarinājums pie 25 °C >60 %; 
• konusa penetrācija (dmm), 150g konuss, 5s 25 oC: 70±20; 
• plūdes pretestība (mm) pie 60oC, 70o leņķis, 5h: <3; 
• blīvums ~1000 kg/m3. 
Atkāpes no materiāla raksturlielumiem saskaņojamas ar Būvinženieri. 
Šuve pirms aizpildīšanas rūpīgi jāiztīra no putekļiem un jāizžāvē, bet tās sānu virsmas jāuzkarsē un 
jānogruntē ar šim darbam piemērotu grunti. Darbus atļauts veikt, ja apkārtējās vides temperatūra ir 
augstāka par +5 °C. Hermētiķa iestrādes temperatūrai jāatbilst materiāla piegādātāja tehniskajā 
dokumentācijā noteiktajai. Karsēšanas laikā to nedrīkst pārsniegt. Hermētiķi nedrīkst arī pakļaut 
ilgstošai karstuma iedarbībai vai atdzišanai. Tas jāieklāj visā šuves garumā vienmērīgi un bez 
pārtraukumiem. Nav pieļaujama pārkarsēta hermētiķa lietošana. Pēc sacietēšanas liekais hermētiķis 
nogriežams, bet šuve pēc aizpildīšanas pārkaisāma ar smalkām smiltīm vai kaļķakmeni (frakcija <2 
mm). 
Darbu daudzumu nosaka kā rasējumā paredzētu šuves garumu. Šuves platums saskaņā ar 
atbilstošajiem rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu. Samaksa veicama par faktisko uzmērīto 
apjomu.  
Mērvienība: m. 

S7.3 Drošības barjeras un margas 

S7.31 Triecienizturīgas drošības barjeras no tērauda 

Process iever drošības barjeru izbūvi uz tilta un tā pieejās. 

Definīcijas 

 drošības barjera – ceļa transportlīdzekļus norobežojoša sistēma, kas uzstādīta uz mākslīgās 
būves vai ceļa nomales; 

 vienpusēja drošības barjera – drošības barjera, kas projektēta triecieniem tikai no vienas puses. 

Darba apraksts 

Drošības barjeras uzstādīšana ietver darba zonas sagatavošanu, barjeru un to elementu dislokācijas 
vietu precizēšanu, detalizēto barjeru rasējumu (MKD) izstrādi, vertikālo kolonnu uzstādīšanu, primāro 
elementu uzstādīšanu, papildelementu (sākuma posmi, nobeiguma posmi, enkurposmi, utt.) 
uzstādīšanu, savienošanu ar esošajām barjeru konstrukcijām (ja tāda Projektā ir paredzēta), barjeru 
ģeometrijas koriģēšanu visās dimensijās, konstrukcijas galīgo nostiprināšanu, papildaprīkojuma 
ierīkošanu (atstarotāji, vertikālie apzīmējumi, signālstabiņi). 
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Materiāli 

Izmantojamo aizsargbarjeru veids - ir paredzēts izmantot tikai rūpnieciski izgatavotas vienpusējas 
drošības barjeru konstrukcijas. Atvairbarjeras ir paredzēts izbūvēt ņemot vērā Projekta rasējumus. 
Projektā dotie barjeru rasējumi nosaka konstrukcijas principus. 
Uz tilta aizsargbarjeru slodzes uzņemšanas un minimālā noturības spēja atbilstoši H2 klasei, barjeras 
darbības minimālais platums W4 pēc LVS EN 1317-2; tilta pieejās (izņemot 8m uzreiz aiz tilta 
barjeru malējiem stabiem) aizsargbarjeru noturības spēja N2 ar iedarbības platumu ne lielāku par W3. 
Drošības barjeras ir jāaprīko ar atstarotājiem (atbilstoši LVS EN  12899-3, atstarotāju solis ne lielāks 
par 4m).  
Vienības cenā ir jāiekļauj detalizēta barjeru rasējuma (MKD) izstrāde un saskaņošana ar Projekta 
autoru un Būvinženieri. Būvdarbu veicējam, pirms barjeru konstrukcijas pasūtīšanas, objektā ir 
jāprecizē barjeras izvietojums uz tilta un tā pieejās. Būvdarbu veicējs, piedāvājot alternatīvu barjeru 
risinājumu, vienības cenā ievērtē arī nepieciešamās alternatīvā barjeru risinājuma enkurdetaļas 
(pārbaudot to iespējamo izvietojumu laiduma konstrukcijā), tai sk., arī savienojamību ar 
uzbetonējuma stiegrojumu (visas nepieciešamās stiegrojuma stāvokļa korekcijas jāveic Būvdarbu 
veicējam saskaņojot ar Projekta autoru).  
Drošības barjeru elementiem ir jāatbilst LVS EN 1317-1;2;3;4, LVS 94 „Ceļu norobežojošās 
sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi” 
prasībām. 
Prasības tērauda detaļām atbilstoši šo Specifikāciju nodaļā „Tērauda darbi” un rasējumā Nr. BK-00 
minētajam.  
Barjerām, statņiem un stiprinājumu elementiem jābūt metāla, karsti cinkotiem. Prasības cinkošanai 
dotas Specifikāciju nodaļā S6.3 
Drošības barjeru sastāvdaļu griešana, metināšana vai urbšana pēc cinkošanas nav pieļaujama. 

Iekārtas 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas 
Būvdarbu veicējam. 

Darba izpilde 

Pirms drošības barjeras uzstādīšanas, autoceļa nomale jāsagatavo atbilstoši Projektā paredzētajam, 
ievērojot Specifikāciju izvirzītās prasības. 
Drošības barjeras jāuzstāda saskaņā ar Projektu. 
Drošības barjeras sākumā un beigās jāuzstāda 25 cm plati vertikālie apzīmējumi (Nr. 906 un Nr. 907). 

Kvalitātes novērtējums 

Uzstādīto drošības barjeru veidam, ģeometrijai, papildaprīkojumam, novietojumam plānā u.c. jāatbilst 
paredzētajam Projektā. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Drošības barjeru darbu daudzums jāuzmēra metros (objektā izbūvētais garums, apjomos iekļaut arī 
barjeru enkurdetaļas).  
Mērvienība: m.  

S7.4 Ūdens noteku un citas cauruļsistēmas 

S7.41 Notekcaurules ūdens atvadei no brauktuves 

Process ietver ūdens notekcauruļu ūdens atvadei no brauktuves piegādi un izbūvi vietās, kur tas ir 
paredzēts Projektā (veicot visus nepieciešamos papildus darbus cauruļu izbūvei Projekta stāvoklī). 
Ūdens notekcaurules laiduma konstrukcijā jāiebūvē kā norādīts rasējumos.  
Notekcaurulēm jāiztur satiksmes slodze ilgstošā periodā, nezaudējot ekspluatācijas īpašības. Jārēķinās 
arī ar to, ka atsevišķās reizēs ir iespējama satiksmes līdzekļu pārvietošanās tieši pa ūdens 
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notekcaurulēm. Notekcaurulei jāsastāv no divām daļām. Apakšējai daļai (izgatavotai no nerūsējoša 
tērauda) jābūt tādai, lai tā nodrošinātu pareizu savienojuma izbūvi ar hidroizolāciju, tādēļ atlokam 
jābūt pietiekami platam, bet augšējai daļai (var būt izgatavota no čuguna vai nerūsējoša tērauda) jābūt 
ar regulējamu iebūves augstumu, lai varētu pielāgoties segas konstrukcijai, tāpat tai jābūt ar 
regulējamu horizontālo stāvokli. Lai nepieļautu aizsērējumus, notekcauruļu augšējam režģim jānovērš 
lielu gružu iekļūšana tajās. Režģa pievienojumam pie pārējās konstrukcijas ir jābūt locīklveida, lai 
būtu iespējama pilnīga virsmas pielāgošana pie brauktuves garenprofila un šķērsprofila, bez tam 
režģim jābūt nostiprinātam pret noņemšanu. Jāievēro pielietojamo notekcauruļu ražotāja instrukcijas. 
Ūdens notekcauruļu izmaksās jāievērtē arī granīta sīkšķembu ar epoksīdu līmi maisījums ap ūdens 
notekcauruļu augšējo daļu (asfaltbetona segas apakšējā kārtā, virs hidroizolācijas), kā tas attēlots 
Projekta rasējumā. Norādītās vietas aizpildāmas ar sīkšķembām (8-11mm), bet kā saistviela jāizmanto 
epoksīdu līme (attiecībā 98% sīkšķembas pret 2% līmes). 
Apjoms mēra kā objektā izbūvēto notekcauruļu skaitu. 
Mērvienība: gab. 

S7.42 Ūdens notekcaurules no hidroizolācijas 

Process ietver ūdens notekcauruļu (zemsegas ūdens atvadei no hidroizolācijas) piegādi un izbūvi 
vietās, kur tas ir paredzēts Projekta rasējumos (veicot visus nepieciešamos papildus darbus cauruļu 
izbūvei Projekta stāvoklī). 
Ūdens notekcaurules konstrukcijai ir jāsastāv no trijām daļām: filtra (plastmasas), piltuves 
(plastmasas) un caurules (nerūsējoša tērauda).  
Ūdens notekcaurules ir jāsavieno ar drenāžas kanālu (prasības skatīt nākamajā nodaļā). 
Ūdens notekcauruļu izmaksās jāievērtē arī granīta sīkšķembu ar epoksīdu līmi maisījums ap ūdens 
notekcauruļu filtriem (asfaltbetona segas apakšējā kārtā, virs hidroizolācijas), kā tas attēlots Projekta 
rasējumā. Norādītās vietas aizpildāmas ar sīkšķembām (8-11mm), bet kā saistviela jāizmanto 
epoksīdu līme (attiecībā 98% sīkšķembas pret 2% līmes). 
Būvdarbu veicējam ir iespēja piedāvāt dažādas ražotājfirmas drenāžas ūdens novadīšanas 
konstrukcijas pie nosacījuma, ka tiek izpildītas Projekta prasības un materiāls tiek saskaņots ar 
Būvinženieri. 
Pārējās prasības skatīt Projekta rasējumā Nr. BK-03. 
Ūdens notekcauruļu skaits uzmērāms gabalos atbilstoši rasējumos norādītajam. 
Apjoms mēra kā objektā izbūvēto notekcauruļu skaitu. 
Mērvienība: gab. 

S7.43 Zemsegas drenāžas kanāli 

Process ietver zemsegas drenāžas kanāla piegādi un izbūvi vietās, kur tas ir paredzēts Projekta 
rasējumos. 
Projektā ir paredzēts speciāls 60 mm plats un 16 mm augsts liela blīvuma polietilēna ūdens drenāžas 
kanāls, kurš aptverts (ietīts) ar speciālu ģeotekstilu, kura blīvums ir 150g/m2.  
Drenāžas kanāla konstrukcijai jābūt ar augstu uguns izturību, kā arī izturīgai pret eļļām, degvielām un 
sāls iedarbību.  
Filtrācijas ātrumam plūstot cauri drenāžas kanālam pie garenslīpuma i=0.1 un pie slodzes 400 kPa 
jābūt ne mazākam kā 0.15 litri sekundē. 
Būvdarbu veicējs var piedāvāt dažādas ražotājfirmas drenāžas ūdens novadīšanas konstrukcijas pie 
nosacījuma, ka tiek izpildītas Projekta prasības un materiāls tiek saskaņots ar Būvinženieri. 
Vienības cenās ir jāievērtē drenāžas kanālu savienošana ar ūdens notekcaurulēm (jānodrošina 
zemsegas ūdens nokļūšana notekcaurulēs) kā arī visi palīgmateriāli (piem., speciāli veidņi) un 
papildus darbi drenāžas kanālu izbūvei projektā paredzētajā stāvoklī. 
Kapilārā ūdens novadkanālu izbūves apjoms mērāms kā Projektā paredzētā kanālu garums metros. 
Mērvienība: m. 
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S9 Citi darbi 

S9.1 Tīrīšana ar smilšu strūklu 

Process ietver Projektā paredzēto virsmu tīrīšanu ar augstspiediena smilšu strūklu. 
Ņemt vērā prasības, kas dotas “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļā S5.6 un S5.62. 
Paredzētās konstrukcijas ir jānotīra lietojot smilšu strūklu, lietojot smiltis (graudiņi ar stingrām 
šķautnēm) bez māla piejaukumiem.  
Paredzētās virsmas jānotīra no putekļiem, sairušā un bojātā betona. Uz virsmām nedrīkst būt eļļainas 
un/vai taukainas vielas. 
Process ietver arī nepieciešamā darba vietas pagaidu norobežojuma izbūvi, lai darbu veikšanas laikā 
radušies netīrumi, putekļi u.t.t. nenonāktu upē. 
Tīrīšana ar smilšu strūklu ir jāuzmēra, kā Projektā paredzētā tīrāmā platība.  
Mērvienība: m2. 

S9.2 Iecementēšanas java 

Process ietver iecementēšanas javas iestrādi zem drošības barjeru stabu atbalstplātnēm un jauno ūdens 
notekcauruļu izbūves vietās atbilstoši Projekta rasējumos norādītajiem izmēriem. 
Izmantotajam materiālam ir jābūt vienkomponenta uz portlandcementa bāzes ar izplešanās un 
pašizlīdzināšanās īpašībām, atbilstoši standartam EN 1504-3, klase R4. 
Materiāla iestrādāšanu veikt stingri ievērojot ražotāja norādījumus. 
Apjomu uzmēra kā Projektā paredzēto iestrādāto iecementēšanas javas tilpumu. 
Mērvienība: m3. 

S9.3 Hermētiķis 

Process ietver hermētiķa izbūvi (izveidojot elastīgu blīvējumu) starp betona konstrukcijām, kur tas ir 
paredzēts Projekta rasējumos (ievērot norādītos šuves šķērsgriezuma izmērus).  
Hermētiķim ir jābūt vienkomponenta, ļoti elastīgai šuvju mastikai uz poliuretāna bāzes ar ļoti labām 
mehāniskajām īpašībām. Izmantojama āra apstākļos.  
Materiālam jāatbilst sekojošiem raksturlielumiem: 

 krāsa – pelēka (betona tonis); 
 hermētiķa tilpumsvars ~1,3 kg/l; 
 cietēšanas ātrums ~2 mm/24 stundās (pie +23oC / 50% relat. mitr.); 
 deformēšanās spēja 25-30% no šuves platuma; 
 ekspluatāc. temperatūra no -40oC līdz +70oC. 

Atkāpes no materiāla raksturlielumiem saskaņojamas ar Būvinženieri. 
Pirms materiāla iestrādāšanas šuve ir rūpīgi jāiztīra no putekļiem un jāizžāvē. Šuves kontaktvirsmas 
sagatavo un gruntē atbilstoši materiāla ražotāja prasībām (ja tas nepieciešams). Šuvi ar materiālu 
piepilda tā lai mastika pilnībā pielīp pie abām šuves malām. Darbus atļauts veikt, ja apkārtējās vides 
temperatūra ir augstāka par +5oC (un ievērojot ražotāja prasības). Šuve ir jāiestrādā vienmērīgi un bez 
pārtraukumiem visā šuves garumā. Būvdarbu veicējam, iestrādājot mastiku, stingri jāvadās pēc 
materiāla ražotāja tehniskajiem noteikumiem. Procesa ietvaros ietilpst arī nepieciešamais šuves 
materiāla iebūves dziļuma ierobežotājs, kura izvēli būvdarbu veicējam ir jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
Darbu daudzumu nosaka kā Projektā paredzētas attiecīga šķērsgriezuma šuves garumu. Samaksa 
veicama par faktisko uzmērīto apjomu. 
Mērvienība: m. 

S9.4 Suspensija saistes uzlabošanai (starp esošo un jauno betona daļām) 

Process ietver Projektā paredzēto esošo konstrukciju betona virsmu, kuras ir paredzēts apbetonēt, 
pārklāšanu ar saisti uzlabojošu pārklājumu. Virsmas sagatavošana ietilpst procesā. 
Esošā betona virsma tiek sagatavota notīrot to ar augstspiediena smilšu strūklu (atbilstoši šo 
specifikāciju punkta S9.1 prasībām). 
Saistes uzlabošanai ir jāizmanto uz cementa bāzes ar polimēriem uzlabota mikrosiliku saturoša 
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vienkomponenta suspensija, kas atbilst standarta EN 1504-7 prasībām. Spiedes stiprība >50 MPa pēc 
28 dienām (EN 196-1) un pielipšanas stiprība 2-3MPa pēc 28 dienām. 
Suspensija saistes uzlabošanai uzmērāma, kā Projektā paredzētā noklājamā platība.  
Mērvienība: m2. 

S9.5 Upes gultnes tīrīšana 

Process ietver upes gultnes tīrīšanas darbus rasējumos norādītajās robežās (gadījumā, ja darbu gaitā 
būvdarbu veicējs ir skāris upes gultni ārpus projektā paredzētām robežām, tad ir jātīra arī visa skartā 
zona). 
Gultne ir jāattīra no visiem būvgružiem, akmeņiem, zariem, sanesumiem, u.tml., nodrošinot brīvu 
ūdens tecējumu. 
Izmaksas norāda kā iztīrītās upes gultnes laukumu. Samaksa veicama pēc pilnīgas darba pabeigšanas. 
Mērvienība: m2. 

S9.6 Ceļa zīmes 

a) Šī nodaļa ietver prasības jauna ceļa aprīkojuma izbūvei, ietverot ceļa zīmju pamatu izbūvi, 
balstu un ceļa zīmju ar atstarojošu virsmu uzstādīšanu. 

b) Ceļa zīmes jāparedz un jāuzstāda saskaņā ar MK Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi”, LVS 77 
“Ceļa zīmes” 1.,2.,3. daļa un LVS 85 “Ceļa apzīmējumi” prasībām. Jāuzstāda II izmēra grupas 
ceļa zīmju vairogi. 
Individuāli projektētām zīmēm lielo burtu augstums h-200 mm. 
Ceļa zīmju vairogu kalpošanas garantijas laiks - ne mazāks par 5 gadiem. 
Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas darbu veicējs, ņemot vērā 
izpildāmā darba īpatnības (dislokācijas vieta, zīmes izmēri, pamatu vertikālo balstu 
konstrukcija u.c.).  
Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) uzstādīšana ietver zīmes dislokācijas vietas noteikšanu, 
balstu pamatu izveidošanu, balstu uzstādīšanu, ceļa zīmes piestiprināšanu. Individuāli 
projektējamām zīmēm Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā detaļprojekti. 

c) Ceļa zīmes un balsti 
Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši LVS 77 “Ceļa zīmes” prasībām. 
Uzstādot ceļa zīmes, Būvdarbu veicējam jāievērtē konkrēti redzamības apstākļi, lai ceļa zīmes 
neaizsegtu vadītāja redzamības zonu.  
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par ceļa zīmju balstu precīzo garumu noteikšanu, lai nodrošinātu 
korektu ceļa zīmju vertikālo novietojumu. Balstu caurules nepieciešamajā garumā jānozāģē, 
zāģējuma vietas galos rūpīgi jānoklāj ar pretkorozijas krāsu.  
Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma biezums – 
60 mikroni, pieļaujamā atkāpe ± 5 mikroni. Balstu veids un forma – atbilstoši paredzētajam 
būvprojektā, lai nodrošinātu uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko 
u.c. apstākļu ietekmē. 
Ja nav paredzēts citādi, tad metāla stabu caurules ārējam diametram jābūt 60,0 – 63,5 mm, ar 
sieniņu biezumu caurulei ne mazāku par 2,6 mm, metāla caurules garums ceļa zīmēm ≥ 2,5 m, 
vertikālajiem apzīmējumiem ≤ 2,5 m. 
Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4. 
Ceļa zīmju vairogi jāpiestiprina balstiem ievērojot zīmju ražotājfirmas rekomendācijas. 
Uzgriežņiem, skrūvēm, paplākšņiem un kniedēm, ko lieto vairogu piestiprināšanai balstiem, 
jābūt no materiāla, kas ir saderīgs ar vairogu materiālu, lai izvairītos no ceļa zīmju iespējamās 
sabojāšanas elektrolītisku procesu vai atšķirīgas termiskās izplešanās rezultātā. Visiem 
stiprinājuma elementiem jābūt cinkotiem. 
Ceļa zīmes jāizgatavo uzņēmumam, kam ir sertifikāts visa veida ceļa zīmju ar atstarojošu 
virsmu ražošanai. 

Ceļa zīmju pamati 
Ceļa zīmju pamata lielumam un veidam jāatbilst ceļa zīmju vairoga izmēram, lai nodrošinātu 
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zīmes stabilitāti. Ceļa zīmju status jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona 
daudzums vienam statam 0.3 x 0.3 x 0.7 m), statu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas novērš 
to rotāciju ap asi vai izraušanu. Betonētos balstu pamatus drīkst apbērt ne ātrāk kā 48 stundas 
pēc iestrādāšanas, vai citā laika periodā, ko apstiprinājis Būvuzraugs. 
Var būt alternatīvs risinājums, ja tas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti. 
Ceļa zīmju stata augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā 
ceļa zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 
Iepriekšējā virziena rādītāju un citas liela izmēra ceļa zīmes jāveido no saliekamiem 
elementiem (moduļiem), katra atsevišķa elementa svaram jābūt tādam, lai tos varētu samontēt 
bez palīgmehānismiem – ar roku darbu. Samontētai zīmei jābūt gludai (līdzenai), savienojuma 
vietās nav pieļaujamas atstarpes. 
Būvdarbu veicējs veic visu darbu kompleksu, kas nepieciešams ceļa zīmju un individuāli 
projektējamo zīmju uzstādīšanai. 

d) Uzstādītajām ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1,2,3, LVS EN 12899-1 un 
atsaucēm uz normatīviem tajos. 
Ceļa zīmju un individuāli projektējamo zīmju ģeometrijai attiecībā pret ceļa brauktuvi jābūt 
saskaņā ar LVS 77-2. 
Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) balstam jābūt vertikālam, nav pieļaujama tā viegla 
pagriešanās ap asi, izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokļa, respektīvi, jābūt 
nodrošinātai balsta stabilitātei pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Lai 
nepieļautu ūdens iekļūšanu metāla caurulē, tai jābūt noslēgtai. 
Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un balstu veidam, formai, atstarošanas un citām īpašībām 
jāatbilst paredzētajam. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) ģeometrijai un novietojumam 
attiecībā pret ceļa brauktuvi jāatbilst LVS 77-2. 
Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā pēc darbu izpildes. 
Visas pieļautās kļūdas, ja tādas tiek konstatētas, Būvdarbu veicējam jānovērš par saviem 
līdzekļiem. 

f) Ceļa zīmju uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms gabalos (gab.). Pagaidu ceļa zīmju 
uzstādīšanai cenā jāietver arī ceļa zīmju demontāža. 

Mērvienība: gab. 

S9.7 Esošo konstrukciju bojāto vietu remonts izmantojot remontjavu 

Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas ir nepieciešamas remontjavas iestrādāšanai 
izkaltajās bojātā betona vietās, atbilstošu veidņu uzstādīšanu, virsmas izlīdzināšanu, kā arī laika 
apstākļiem un materiāla ražotāja prasībām atbilstošus cietēšanas un kopšanas pasākumus. 
Pirms remontjavas iestrādāšanas ir jāpanāk labi saistes nosacījumi. Jānokaļ viss bojātais un viegli 
atdalošais betons. Esošā betona virsma ir jāattīra ar smilšu strūklu (atbilstoši nodaļas S9.2 prasībām), 
atsegto stiegrojumu attīra līdz tīrības pakāpei Sa2½. Notīrītā betona virsma jāpārbauda uz 
piebetonētās daļas atraušanu. Sagatavotai virsmai ir jānodrošina atraušanas spēks min. 1.5 MPa, 
pārbaudes nolūkots veicot atraušanas testus, kuru veikšanas vietas izvēlas Būvinženieris (laiduma 
konstrukcijas plātnēm paredzot vismaz 5 testus, balstu uzkalām – vismaz 2 testus (katram), pāļiem 
(izlases veidā) – 2 pāļiem katrā balstā). Tās ir minimālās prasības – Būvinženierim, šaubu gadījumos, 
ir tiesības pieprasīt, bet Būvdarbu veicējam ir jāveic atraušanas testus visās papildus norādītajās 
vietās. 
Pirms remontjavas iestrādes, sagatavotās bojātās vietas jāapstrādā ar pretkorozijas suspensiju 
(trīskomponentu ar epoksīdiem modificēts materiāls, kura blīvums ~2 kg/l, pielipšanas spēja pie 
betona > 1.5Mpa) divās kārtās, kur vienas kārtas biezumam jābūt vismaz 0,5mm. Pretkorozijas 
suspensijai jābūt saderīgai ar izmantojamo remontjavu. 
Izmantojamai remontjavai ir jāatbilst sekojošām prasībām: 

 blīvums (sacietējušai javai) ~2.1 g/l; 
 klase R4 saskaņā ar LVS EN 1504-3; 
 salizturība >50 cikliem (bez jebkādām izmaiņām) saskaņā ar DIN 52617. 
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Materiālu sistēma iestrādājama stingri ievērojot ražotāja instrukcijas. 
Projektā paredzēto betona virsmu remontam jāizmanto tikai tiltu konstrukciju remontiem piemērota 
remontjava. Tā uzklājama ar rokas instrumentu palīdzību. 
Apjomu uzmēra kā Projektā paredzēto remontjavas (ieskaitot pretkorozijas suspensiju) tilpumu.  
Mērvienība: m3. 

S9.8 Enkuri (urbumu veidošana un to aizpildīšana) 

Process ietver enkuru urbšanas darbus (ar vēlāku to aizpildīšanu ar enkurošanas masu) Projekta 
rasējumos norādītajās vietās.  
Kā enkuri kalpo periodiska profila stiegras (B500B, ja vien Projekta rasējumos nav norādīts citādi), 
kas ar speciālas divkomponentu enkurošanas masas palīdzību ir iestrādātas laukakmeņu mūrī, kā tas 
norādīts Projekta rasējumos.  
Vienības izmaksās ir jāiekļauj iestrādāto enkuru pārbaude uz izraušanu. Enkuru aprēķina slodzei 
stiepē ir jābūt: 

 enkurstiegrām diam.=10mm (urbuma diam.=14mm, urbuma dziļums 110mm) un betona klases 
C20/25 > 14,4 kN; 

 enkurstiegrām diam.=12mm (urbuma diam.=16mm, urbuma dziļums 210mm) un betona klases 
C20/25 > 19,8 kN 

 enkurstiegrām diam.=16mm (urbuma diam.=20mm, urbuma dziļums 260mm) un betona klases 
C20/25 > 24kN. 

Pārbaude veicama 5% no enkurstiegru kopējā skaita. 
Enkurošanas masai ir jābūt divkomponentu un paredzētai attiecīgo darbu veikšanai.  
Enkuri nedrīkst tikt noslogoti pirms divkomponentu masas sacietēšanas. Būvdarbu veicējam ir 
jāsaskaņo izmantojamā enkurošanas masa ar Būvinženieri. 
Enkuru izbūves apjoms ir iestrādātu enkuru skaits (tai skaitā urbumu vietu precizēšana katram 
enkuram, urbumu urbšana, tīrīšana un sagatavošana enkurmasas iestrādei, enkuru garuma 
precizēšana, ja nepieciešams, to piegriešana objektā, enkurmasas iestrāde). 
Mērvienība: gab. 

S9.9 Putupolistirols 

Process ietver putupolistorila laicīgu sagādi, piegriešanu un iestrādi Projektā paredzētajās vietās. 
Izmantojams ekstrudētais putupolistirols (tips XPS), kura blīvums ir robežās no 33 līdz 40 kg/m3. 
Materiāls iestrādājams kā norādīts Projekta rasējumos. 
Darbu daudzumu nosaka pēc rasējumos uzrādītiem izmēriem vai uzmērot faktisko laukumu 
(iestrādātā veidā). 
Mērvienība m2. 

S9.10 Laukakmeņu diam.20-30cm krāvums 

Process ietver laukakmeņu diam.=20-30cm krāvuma izbūvi Projekta paredzētajās vietās. 
Nogāzēm, kurām ir paredzēta nostiprinājuma izbūve, ir jāveic liekās grunts norakšana (ievērtēts 
procesā S2.1) un ģeotekstila ieklāšana. Pēc tam veido laukakmeņu nostiprinājumu izmantojot pēc 
formas saderīgus laukakmeņus ar to caurmēra izmēriem d=20-30cm. Spraugas jāaizpilda ar mazāka 
izmēra laukakmeņiem. Izmantojamiem laukakmeņiem ir jābūt tīriem, gludiem, bez asām šķautnēm. 
Laukakmeņiem jāpieguļ cieši vienam pie otra.  
Laukakmeņu apjoms uzmērāms, kā Projektā paredzētā izbūvējamo laukakmeņu tilpums. 
Mērvienība: m3. 

S9.11 Betonā ievietoti laukakmeņi (ūdens slāpētājiem) 

Process ietver laukakmeņu diam.10-20cm iebūvi ūdens slāpētājos (tekņu galos). 
Pēc tam, kad ir pabeigti slāpētāja betonēšanas darbi, bet betons vēl nav sacietējis, slāpētājā tiek 
iespiesti laukakmeņi ne dziļāk par 50mm (lai nepieskartos stiegrojuma sietam). Izmantojamiem 
laukakmeņiem ir jābūt tīriem, gludiem, bez asām šķautnēm. Vienā ūdens slāpētājā ir jāizbūvē vismaz 
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10 laukakmeņi. Nav pieļaujama dažādu nokrāsu laukakmeņu izmantošana. 
Apjoms tiek uzmērīts kā ūdens slāpētāju laukums, kurā jāizbūvē laukakmeņi. 
Mērvienība: m2. 

S9.12 Torkrētjava 

Process ietver esošo laiduma konstrukcijas plātņu stiegrojuma betona aizsargslāņa palielināšanu  
izmantot torkrētjavu (“mitrā torkretēšana”).  
Process ietver arī atsegtā stiegrojuma tīrīšanas darbus un pārklāšanu ar pretkorozijas materiālu 
(materiālam ir jābūt saskaņotam ar torkretjavas ražotāju, resp., torkretjavai un pretkorozijas 
materiāliem ir jābūt savstarpēji saderīgiem), kura izvēli būvdarbu veicējam ir jāsaskaņo ar 
Būvinženieri.  
Tāpat procesā ietilpst arī virsmas mitrināšana un apstrāde ar pielipšanu uzlabojošu suspensiju 
(materiāli atbilstoši izmantojamās torkretjavas ražotāja rekomendācijām, katrs konkrētais materiāls 
saskaņojams ar Būvinženieri). 
Ir jālieto vienkomponenta, cementa bāzes paātrinātājus nesaturoša torkrētjava ar mikrosilikas un 
polimēru piedevām (tilpumsvars ~2,2 kg/l, spiedes stiprība pēc 28 dienām 40MPa, stiepes stiprība 
pēc 7 dienām 9-10MPa). 
Materiāls iestrādājams atbilstoši ražotāja instrukcijām. Pēc iestrādāšanas jāveic javas līdzināšanas 
darbi panākot gludu virsmu. 
Apjomu uzmēra kā Projektā paredzētā platība, kas apstrādājama ar torkrētjavu. Minimālajam 
torkrētjavas biezumam ir jābūt 20mm. Vienības cenā ir jāievērtē materiāla zudumi iestrādāšanas brīdi, 
kā arī ir jānodrošina, ka procesa laikā netiks piesārņota upe (kas nozīmē, ka tilta apakšā būs jāierīko 
pagaidu grīda, nodrošinot to, ka viss krītošais materiāls nenonāk upē). 
Mērvienība: m2. 
 



Būvprojekts “”Virgas” tilta pār Virgas upi pārbūve, Priekules novadā, kad. Nr. 64980020053, 64980040206” 
1.Sējums “Vispārīgā daļa, tehniskās specifikācijas, rasējumi, DOP”                                                                                                      119 

 
Sia „BT projekts”, 2017g. 

5. DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

5.1 Paskaidrojumu raksts 

5.1.1. Būvprojekta DOP daļas autors 

Būvprojekta DOP 
daļas vadītājs: 

Andris Buliga 

LBS būvprakses sertifikāta Nr.3-00648 

 

5.1.2. Esošās situācijas apraksts 

Esošais tilts atrodas Priekules novadā, tas šķērso Virgas upi. 
Projektētā platība ir izvietota zemes gabalu ar kadastra Nr. 64980020053, 64980040206 

robežās. Esošo tiltu šķērso 0,4kV gaisvadu līnija (attālums no brauktuves ass līdz līnijai 6.98m). 
Piekļūšanu objektam var realizēt pa esošajiem ceļiem (skatīt rasējumu Nr.SO-01). Būvdarbu 

veicējam pirms darbu uzsākšanas jāizvērtē pievadceļu stāvoklis un nestspēja, lai izvēlētā 
būvtehnika to nebojātu. Pēc būvdarbu beigām esošie ceļi ir jāsakārto vismaz tādā pašā stāvoklī, kā 
pirms būvdarbu sākuma (šīs izmaksas Būvdarbu veicējam ir jāievērtē mobilizācijas izmaksās). 

5.1.3. Darbu veikšanas projekts 

Saskaņā ar MK Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pirms darbu uzsākšanas objektā, Būvdarbu 
veicējam ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts (turpmāk DVP).  
DVP ir izstrādājams un saskaņojams ar Pasūtītāju atbilstoši LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", 
pamatojoties uz plānoto būvdarbu organizēšanu un Projektu kopumā. 
Izstrādājot DVP ievērtēt visas prasības, kas minētas tehniskajos noteikumos (skatīt šī sējuma nodaļā 
Nr.1 “Vispārīgā daļa un dokumenti projektēšanai”). 
Izstrādājot DVP papildus ir jāņem vērā šādi normatīvie dokumenti: 

- Darba likums; 
- Būvniecības likums; 
- Darba aizsardzības likums; 
- Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”; 
- MK Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 
- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus"; 
- MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi"; 
- MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu, 
darba aizsardzību un ugunsdrošību; 
- LR “Darba aizsardzības likumu” ar tā papildinājumiem - MK noteikumi Nr.660 “Darba vides 
iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; 

- MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 
Izstrādājot DVP, Būvdarbu veicējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, izpildes 
metodes ņemot vērā ūdens līmeņus upē, kā arī vietas ģeoloģiskos apstākļus un būvlaukuma teritorijā 
esošās komunikācijas. Būvdarbu veicējam, darbu veikšanas procesa ietvaros, ir jāizstrādā detalizēts 
būvniecības laika grafiks (orientējošs grafiks tiek pievienots šī sējuma 3.pielikumā). 
Būvdarbu veicējam savās darbu izmaksās ir jāievērtē arī visu darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un 
papildus saskaņojumu saņemšanas izmaksas. 

5.1.4. Sagatavošanās darbi 

1) Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic ietekmējamās teritorijas rūpīga apsekošana un 
demontējamo un nojaucamo elementu identificēšana.  
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2) Ir jāveic pievadceļu fotofiksācija (piedalās Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs) sastādot 
apsekošanas aktu, lai pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs varētu tos (resp., bojātās 
vietas) sakārtot sākotnējā stāvoklī. Pēc objekta būvdarbu pabeigšanas, Būvdarbu veicējs un 
Pasūtītājs ar nodošanas - pieņemšanas aktu apliecina sakārtotos pievedceļus.  

3) Būvlaukuma materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukuma ierīkošana un 
labiekārtošana (ģērbtuvju, sanitāro mezglu ierīkošana) pie esošā tilta (skat. rasējumu Nr. 
DOP-01, apzīmējums Nr.1), tajā skaitā būvlaukuma norobežojošā žoga uzstādīšana. 

4) Nepieciešamo elektropieslēguma vietu noteikšana, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķa 
skaitītāja uzstādīšana. Būvdarbu veicējs autonomai elektroapgādei var izmantot arī mobīlos 
ģenerātorus. 

5) Pagaidu gājēju tilta izbūve (un demontāža pēc būvdarbu pabeigšanas) ar platumu >1m. 

6) Gan būvlaukuma pilsētiņai, gan pašam būvlaukumam diennakts tumšajā laikā ir jābūt 
apgaismotam. 

7) Galveno būvasu nospraušana dabā ir jāveic saskaņā ar rasējumu Nr. BK-02. Esošajam tiltam 
garenass nosakāma būvlaukumā, pēc esošās brauktuves konstrukcijas demontāžas. 
Mērniecības darbiem ir pieaicināms atbilstoši sertificēts/licencēts mērnieks. 

5.1.5. Tilta pārbūves darbu secība 

   sākotnēji veic projektā paredzēto upes balsta pāļa apbetonēšanu un balstu konstrukciju bojāto 
daļu remontu ar remontjavu; 

 tad ir nojaucama visa brauktuves konstrukcija līdz esošo plātņu augšējai virsmai. Esošās 
brauktuves konstruktīvo slāņu nojaukšanas darbi veicami ļoti uzmanīgi, nav pieļaujama plātņu 
bojāšana, tādēļ šajā zonā darbus jāveic tikai ar rokas instrumentiem. Nav pieļaujama būvgružu 
nokļūšana upē. Pirms nojaukšanas darbu sākuma Būvdarbu veicējam ar Būvinženieri un 
Projekta autoru ir jāsaskaņo izvēlētā nojaukšanas darbu tehnoloģija; 

 pirms jaunā laiduma konstrukcijas uzbetonējuma izbūves esošo plātņu virsma ir jānotīra ar 
smilšu strūklu, tilta galos un virs katra starpbalsta bojātie plātņu gali (apjoms tiks konstatēts 
pēc brauktuves konstrukcijas nojaukšanas) saremontējami ar remontjavu, ūdens notekcauruļu 
izbūves vietās jāizurbj attiecīga izmēra caurumi, remontējamas bojātās plātņu garenšuves 
(izkaļams un iztīrāms viss bojātais aizpildījums (iesk., spirālveida aptveri), tad uzstāda jauno 
spirālveida aptveri un atsegto šuvi aizpildot ar remontjavu), tad plātnēs iestrādājami enkuri, 
tad virsma jāpārklāj ar speciālu suspensiju saistes nodrošināšanai starp esošo betona virsmu un 
jauno betonu. Tad uzstādāms stiegrojuma siets un barjeru stabu enkurdetaļas, veicami 
betonēšanas darbi. UZMANĪBU!!! Nav pieļaujama nekādas tehnikas pārvietošanās pa 
tiltu plātņu saduršuvju remonta un uzbetonējuma izbūves būvdarbu veikšanas laikā !; 

 pirms hidroizolācijas izbūves jāveic betona virsmas sagatavošana, iestrādā līmēto hidroizolāciju 
un tās aizsargslāni, izbūvē drenāžas kanālus, ieklāj asfaltbetona segu un izbūvē hermētiskās 
šuves; 

 tilta pieejās, sajūgumos ar uzbērumu, veic pārejas plātņu izbūvi (pirms tam veicot krasta balstu 
uzkalu paplašināšanu); 

 veic plātņu apakšas torkretēšanas darbus (pirms tam attīrot stiegrojumu un apstrādājot to ar 
pretkorozijas materiālu); 

 veic barjeru montāžu; 
 veic konusu nostiprinājumu, tekņu, ūdens slāpētāju izbūvi; 
 rasējumā Nr. BK-02 norādītajās vietās veic nogāžu nostiprināšanu ar augu zemi, jāizbūvē arī 

preterozijas paklājs. 
Uzrādītajai darbu secībai ir rekomendējošs raksturs. Svarīgi arī ņemt vērā, ka pāļu apbetonēšanas 
darbu laikā, laiduma konstrukcijas plātņu garenšuvju remonta laikā nav pieļaujama smagās 
tehnikas (>3,5tonnas) pārvietošanās pār tiltu. Būvdarbu veicējs, ņemot vērā izvēlēto būvdarbu 
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tehnoloģiju un savā rīcībā esošo būvtehniku, izvērtē rekomendēto darbu secību, papildina un 
piedāvā savu darbu veikšanas plānu un darbu secību un saskaņo to ar Būvinženieri. 

5.1.6. Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana 

Katrs darbu process ir izpildāms atbilstoši šī projekta tehniskajās specifikācijās sniegtajām 
norādēm, par ko tiek sastādīti segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. Darbu 
izpildei pieļaujams izmantot tikai tādus materiālus, kas atbilst specifikāciju prasībām, par ko 
liecina materiālu atbilstības deklarācijas ar pielikumā pievienoto ražotāja izsniegto kvalitāti 
apliecinošo sertifikātu.  

Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga 
klātbūtnē. Nav pieļaujama situācija, kad tiek uzsākta nākamā darbu procesa izpilde, kamēr par 
iepriekšējo darbu nav parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Saskaņotās 
izmaiņas ir reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā. Pēc visu darbu procesu 
pieņemšanas, Būvdarbu veicējam ir jāpieaicina sertificēts/licencēts mērnieks, kas veic 
izpildmērījumus, un šo izpildmērījuma plānu pievieno pie objekta izpilddokumentācijas. 

Pēc visu nogāžu nostiprinājumu un labiekārtošanas darbu pabeigšanas objekts ir jāatbrīvo 
no materiālu atlikumiem, būvgružiem, informatīviem plakātiem un ceļa zīmēm, tehnikas u.tml. 
Būvlaukuma pilsētiņa jādemobilizē. Jānovērtē pievadceļu stāvoklis, ja būvdarbu rezultātā tie ir 
bojāti, jāveic remonts. Būvdarbu laikā visas skartās teritorijas ir jāsakopj, zālāji jārekultivē un 
objekts kopumā ir uzrādāms Pasūtītāja pārstāvim un/vai būvuzraugam, kā rezultātā var tikt 
sagatavots apliecinājums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

5.1.7. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvdarbu veicējam ir jāievēro dotā būvprojekta 1.sējuma 4.3 nodaļas “Vides aizsardzības 
pasākumi” prasības. 

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības 
likuma noteikumus un nepieļautu tās piesārņošanu. Būvniecības darbu procesā ir jāpielieto tādas 
darbu izpildes metodes, kas nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, t.i.: 

- darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm, 

- mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt pēc 
iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību skaitu objektā, kas 
savukārt būtiski nepalielina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem. 

Būvdarbu veicējam jāparedz preventīvie pasākumi būvdarbu laikā radušos kaitīgo vielu 
savākšanai. 

Darbu izpildē ir izmantojami apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Būvmateriālu 
iesaiņojuma materiāli un citi būvniecības darbu procesā radušies atkritumi ir jāsavāc konteineros 
un jānodod attiecīgo atkritumu apsaimniekotājiem. 

5.2 Drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumi. Darba aizsardzības plāns 

5.2.1. Vispārīgie norādījumi  

Būvlaukuma galvenais Būvdarbu veicējs šim būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, darba 
drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot un nepārkāpjot Latvijas Republikas 
likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais Būvdarbu 
veicējs iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu 
darbs ir saistīts ar atrašanos būvlaukumā. 

Pirms darbu uzsākšanas, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, ir norīkojams atbildīgais 
būvdarbu vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko 
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uzraudzību (neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir, vai nav, nozīmējis darba aizsardzības koordinatoru). 
Atbildīgajai personai licencētā mācību iestādē ir veicama atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, 
ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (LR 
MK noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”).  

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, 
darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža. Darbinieks ar savu parakstu 
apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un 
ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu/ apmācību veic Būvdarbu veicēja atbildīgais 
būvdarbu vadītājs (katram Būvdarbu veicējam ir nozīmēts atbildīgais Būvdarbu vadītājs), saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasībām. 
Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā. 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai ir apzinātas visas esošās 
komunikācijas - elektrolīnijas, sakaru gaisa un zemes kabeļi, ūdens un kanalizācijas caurules u.c. 

Darbi elektrisko tīklu aizsargjoslās jāsaskaņo ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju. 
Elektroietaise  ir jāatslēdz,  ja darba gaitā ir iespējama cilvēku, mašīnu un mehānismu tuvošanās 
aizsargjoslai tuvāk par elektrobīstamības zonu. 

Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt uz darba vietām tehnoloģiskā secībā, lai tādējādi 
nodrošinātu darba drošību. Jebkādas iekārtas būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā 
daudzumā, lai tās netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā. Būvlaukumā izmantotajam 
darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas 
Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais 
personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju 
apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai gāzes metināšana) drīkst veikt 
tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un 
apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti/apliecības/sertifikāti. 

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (speciālais 
apģērbs, apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas 
metodes un paņēmienus. Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes 
un dušas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot Ministru kabineta 
noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasības. 

Sanitār–sadzīves telpām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai līdz būvdarbu 
uzsākšanai. Telpās ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri būtu nepieciešami 
cietušajiem pie pirmās palīdzības sniegšanas. Būvdarbu veicējam noteikti jāorganizē darbinieku 
apmācību/instruktāžu, par drošu smagumu celšanu/pārvietošanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 
“Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” prasībām.  

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības 
inventāru, ugunsdzēšamiem aparātiem, glābšanas riņķiem un šo inventāru izmantošanas noteikumiem 
nepieciešamības gadījumā. Būvniecības laukumā ir jābūt telefonu sakariem, lai varētu izsaukt 
ugunsdzēsējus un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Iebraucot būvlaukumā ir jābūt uzstādītai 
celtniecības laukuma shēmai. Grafiskie nosacītie apzīmējumi ar atspoguļotām demontējamām būvēm, 
palīgēkām, izbrauktuvēm, piebrauktuvēm. Būvlaukuma teritorijā smēķēšana ir atļauta tikai speciāli 
atvēlētās vietās. 

5.2.2 Iespējamie riski un pasākumi, kas veicami risku samazināšanai/novēršanai 

Nr. 
p.k. 

Iespējamie riski Pasākumi riska samazināšanai/novēršanai 

1. Darbinieku iekrišana 
ūdenī. 

1.1. Darbiniekam, kas darbojas ūdens tuvumā vai uz ūdens, obligāti jānēsā 
glābšanas veste, bet darba zonai ir jābūt aprīkotai ar glābšanas riņķi. 

1.2. Darbi veicami min.3 cilvēku grupā. 
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1.3. Darbiniekiem ir jābūt aprīkotiem ar pretkrišanas jostām. 
 

2. Trauma no atlecošām 
šķembām. 

2.1. Veicot tērauda, betona u.c.  griešanas darbus ir iespējams gūt traumu no 
atlecošām šķembām. Darbiniekam ir jālieto aizsargbrilles, aizsargapģērbs, 
speciāli apavi un darba cimdi. 
 

3. Trauma iekārtas 
neatbilstošas 
ekspluatācijas rezultātā. 

3.1. Darbu vadītājs pārliecinās par visu darba iekārtu gatavību darbam, 
pirms tās tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei. 
3.2. Iekārtas kas aprīkotas ar spiedienu mērīšanas ierīcēm (manometri) ir 
jābūt derīgiem pārbaudes dokumentiem saskaņā ar likumu par bīstamo 
iekārtu ekspluatāciju. 
3.3. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra veicamā darba specifiku un  
izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. 
3.4. Darbiniekiem ir jābūt apmācītiem darbam ar katru konkrēto darba 
iekārtu/ierīci. 
 

4. Trauma no krītoša 
priekšmeta 

4.1. Darbiniekam darba zonā obligāti jānēsā tam izsniegtie individuālie 
aizsardzības līdzekļi (aizsargķivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba 
cimdi u.t.t.). 
4.2. Brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst atrasties zem 
ceļamās kravas, vai celtņa izlices. 
4.3. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši atestēts un ir 
atbildīgs par kravu stropēšanu. 
 

 
Papildus riski Būvdarbu veicējam ir jāizvērtē un jāiekļauj DVP, darba aizsardzības plāna sadaļā. 
 
Būvprojekta DOP daļas vadītājs:      Andris Buliga 
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6. Rasējumi 

 



SITUĀCIJAS PLĀNS

RASĒJUMU SARAKSTS:

  CITU STIEGROJUMU ATĻAUTS LIETOT TIKAI AR BŪVPROJEKTA AUTORA RAKSTISKU PIEKRIŠANU.
  LVS EN 10080 - TĒRAUDS BETONA STIEGROŠANAI. METINĀMS STIEGRU TĒRAUDS. VISPĀRĪGI

METINĀMS PERIODISKĀ PROFILA STIEGROJUMA TĒRAUDS B500B (STIEGRĀM, KURU DIAMETRS

  JĀIEVĒRO ŠĪ BŪVPROJEKTA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS AR ATSAUCĒM UZ ŠO RASĒJUMU.

LVS  EN 1992-2 - BETONA KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA. 2.DAĻA. BETONA TILTI.

STIEGROJUMS:

  KLASE S235 J2 (minimālā klase) BARJERU KONSTRUKCIJAI;

KONSTRUKCIJU TĒRAUDS:
KARSTI VELMĒTI NELEĢĒTA KONSTRUKCIJU TĒRAUDA IZSTRĀDĀJUMI:

  VEIDI, PUNKTIEM 2.1. UN 3.1.B.
  SKRŪVJU KLASE 8.8 SASKAŅĀ AR EN 20898-1.

  UN BIEZĀKS. IZMĒRU, FORMAS UN MASAS PIELAIDES.
  JĀIEVĒRO ŠĪ BŪVPROJEKTA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS AR ATSAUCĒM UZ ŠO RASĒJUMU.

  JĀBŪT SERTIFIKĀTIEM SASKAŅĀ AR EN 10204 - METĀLA IZSTRĀDĀJUMU PĀRBAUDES DOKUMENTU 

  EN 10025 - KARSTI VELMĒTI NELEĢĒTA KONSTRUKCIJU TĒRAUDA IZSTRĀDĀJUMI. PIEGĀDES

  IZMĒRU STANDARTS SASKAŅĀ AR EN 10029 - KARSTI VELMĒTS LOKŠŅU TĒRAUDS 3 mm BIEZUMĀ

TĒRAUDA KONSTRUKCIJĀM JĀBŪT SASKAŅĀ AR SEKOJOŠIEM NOTEIKUMIEM:

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA

  LVS EN 206
  LVS EN 13670

*BETONS SASKAŅĀ AR:

BETONS*
Betona klase vadoties no

  LVS EN 12620+A1

iedarbības klases
Ārējās

 LVS EN 206

PROJEKTA VISPĀRĒJIE DATI 
OBJEKTA NOSAUKUMS:

GABALIŅU CEĻŠ KM 1,470; KAD. NR. 64980020053, 64980040206
BŪVNIECĪBAS VEIDS: PĀRBŪVE

BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA: PĀRBŪVES BŪVPROJEKTS

  TEHNISKIE NOTEIKUMI.

VIRGAS TILTS

Konusa nostiprinājumi un teknes C30/37 XF 4

Laiduma konstrukcijas uzbetonējums un C40/50 XF4, XD3, XC4

Pārejas plātnes C30/37 XC 4
0.040

CEM 1 42.5 N

C30/37

MIN. STIPRĪBA (CILINDRAM)

GAISA SATURS SVAIGĀ BETONĀ (MIN.)

MAX. KOMBINĒTAIS SMALKU PELNU UN MIKROSILĪCIJA SATURS (1)

MAX. MIKROSILĪCIJA SATURS (1)

MAX. SMALKU PELNU SATURS (1)

 (1) NAV PIEPRASĪTS, BET ATĻAUTS LIETOT SMALKOS PELNUS UN MIKROSILĪCIJU NORĀDĪTAJĀS ROBEŽĀS.

KOPŠANAS APVALKA PIELIETOŠANA

AIZSARDZĪBA PRET ŪDENS IZGAROŠANU (MIN.)

SĀRMU EKVIVALENTS (Na 0 + 0.658 K O)

GAISA TUKŠUMU SISTĒMAS ĪPATNĒJĀ VIRSMA (MIN.)

GAISA SATURS SACIETĒJUŠAM BETONAM (MIN.)

GAISA SATURS SACIETĒJUŠAM BETONAM (MAX.)

MAX. ŪDENS-CEMENTA ATTIECĪBA

MAX. MATERIĀLA < 0.063 MM SATURS

MAX. IZPLEŠANĀS 20 NEDĒĻAS

SĀRMU REAKTIVITĀTE, IZPLEŠANĀS 14 DIENĀS MAX., ASTM

SĀRMU REAKTIVITĀTE, IZPLEŠANĀS 52 NEDĒĻAS MAX., CSA

MAKSIMĀLIE DAĻIŅU IZMĒRI

TIPS SASKAŅĀ AR LVS EN 197-1 TABULU 1

BETONS; SVAIGS
UN SACIETĒJIS

SMALKĀS PILDVIELAS

BETONA KOPŠANA

RUPJĀS PILDVIELAS

BETONS (PRASĪBAS)

CEMENTS

HLORĪDU SATURS (MAX.)

2

BETONA KATEGORIJA

MIN. CEMENTA SATURS

MAX. ŪDENS ABSORBCIJA

SASTĀVDAĻA

% NO PULVERA

% NO PULVERA

2

DAUDZUMS % NO BETONA

DAUDZUMS % NO SAISTVIELAS

DAUDZUMS % NO SAISTVIELAS

M 20 (CIETĒŠANAS STUNDAS)

kg/m   BETONS

% NO PULVERA

mm  / mm 

% NO PULVERA

kg/m   BETONS

MASU ATTIECĪBA

DAUDZUMS % NO SMALK. PILDV.

MAX. mm

% NO RUPJAJĀM PILDVIELĀM

2

ĪPAŠĪBA

MPa

%

%

%

3

3

MĒRVIENĪBA

3

36

3.0

10

25

0.2

4.5

25

35

6

30

0.45

300

35

2

3.0

0.1

0.10

32

1.0

STIPRĪBAS KLASE

JĀPIELIETO

C40/50

1.0

CEM 1 42.5 N

32

0.040

0.10

0.1

3.0

2

40

0.38

340

20

6

25

4.5

25

10

25

0.1

3.0

120

JĀPIELIETO

PIEZĪMES:
 (2) BETONA KONSTRUKCIJĀM, KURAS NETIEK PAKĻAUTAS SALA IEDARBĪBAI, PIEĻAUJAMS NEŅEMT VĒRĀ

PRASĪBAS, KAS ATTIECAS UZ BETONA PORAINĪBU UN GAISA SATURU BETONĀ.

TILTA KOPĒJAIS GARUMSGALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI: 21.53 m
TILTA PLATUMS 7.70 m
TILTA BRAUKTUVES PLATUMS 6.50 m
BRAUKTUVES ŠĶĒRSKRITUMS UZ TILTA 2.50 %
BRAUKTUVES SEGUMS UZ TILTA ASFALTBETONS
BRAUKTUVES SEGUMS PIEEJĀS ASFALTBETONS
KOMUNIKĀCIJAS 0,4kV (gaisvada līnija)

MĀKSLĪGĀ BŪVE:

"VIRGAS" TILTA PĀR VIRGAS UPI PĀRBŪVE, PRIEKULES NOVADA AUTOCEĻŠ B43 

  KLASE 1.4401 NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS, PĒC EN 10088.

BK-01 1/1
BK-00 1/1

BK-03 1/1
BK-04 1/1

(datums)

(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)

3-00648

Andris Buliga

29.05.2017

Šī būvprojekta 
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, 

kā arī tehnisko noteikumu prasībām

TILTU DAĻAS

Būvprojekta daļas vadītājs(datums)

(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)

29.05.2017

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,  
kā arī tehnisko noteikumu prasībām

Būvprojekta vadītājs

TILTA KOPSKATSBK-02 1/2

Izlīdzinošā kārta C16/20 X 0

ūdensnecaurlaidība
Salizturība,

-

W4, F200

W6, F300

W4, F200

LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONĒJUMS

3-00834

Ernests Tolpežņikovs

BK-05 1/1 LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONĒJUMA STIEGROJUMS
SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA TILTA PĀRBŪVES SO-01 1/1

DARBU ORGANIZĀCIJAS PLĀNSDOP-01 1/1 BK-00-

Lapu sk.Stadija Rasējuma Nr.Arhīva Nr.Datums Mērogs

1/1T17-0329.05.2017

Pasūtītājs: 

BP

2.2.2/17/57
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

"VIRGAS" TILTA PĀR VIRGAS UPI PĀRBŪVE

E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv
LV 5020, Tālr.: (+371) 29486563, 26578227

Staru iela 6-7, Ķegums, Ķeguma novads,

PRIEKULES NOVADA AUTOCEĻŠ B43 GABALIŅU CEĻŠ KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Projektētājs: Būvprojekts:

Rasējums:

Līguma Nr.:

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

Būvp. vad. Projektēja Pārbaudīja

E.Tolpežņikovs A.Buliga E.Tolpežņikovs

NEPĀRSNIEDZ 8MM, PIEĻAUJAMS TĒRAUDS B500A) SASKAŅĀ AR:

PIEZĪMES:
1. Rasējumā (un būvprojektā kopumā) visiem norādītajiem standartiem un normatīvajiem aktiem lietot spēkā esošo versiju.

  LVS 156-1

krasta balstu uzkalu paplašināšana

Būvp. d. vad.

A.Buliga

TILTA KOPSKATSBK-02 2/2

(datums)

(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)

3-0083429.05.2017

Šī būvprojekta 
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, 

kā arī tehnisko noteikumu prasībām

CEĻU DAĻAS

Būvprojekta daļas vadītājs Ernests Tolpežņikovs

BŪVDARBU LAIKĀ

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
1.Sējums Vispārīgā daļa, tehniskās specifikācijas, 

2.Sējums

rasējumi, DOP

Ekonomiskā daļa
2.1 Būvdarbu apjomi
2.2 Būvdarbu aprēķinātā cena (tikai Pasūtītājam)

ESOŠAIS TILTS - TRĪS LAIDUMU (3 x 6 m) PĀRTRAUKTAS SISTĒMAS PLĀTŅU TILTS.TILTA SHĒMA:
PĒC JAUNĀ UZBETONĒJUMA IZBŪVES PLĀTŅU LAIDUMA KONSTRUKCIJA BŪS TEMPERATŪRAS 
NEPĀRTRUKTA LAIDUMA KONSTRUKCIJA, KAS APVIENOTA AR PĀREJAS PLĀTNĒM VEIDOS 
INTEGRĀLAS SHĒMAS TILTU
SKATĪT PIEZĪMI RASĒJUMĀ Nr.BK-01 1/2TILTA NESTSPĒJA:

2. Betona izgatavošanai var tikt izmantots arī cements CEM I 42,5 N SR5.
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“Klepeķini”, Andaburska Irēna, Andaburska Marija, Isakova Tatjana
Pilnv.persona Jurijs Isakovs

“Klepeķini”, Andaburska Irēna, Andaburska Marija, Isakova Tatjana
Pilnv.persona Jurijs Isakovs

“Irbītes”,Velta Olga Vītols; Merchants Road Basket Range S.Australia
Pilnv.persona Gunta Runiķe

“Irbītes”,Velta Olga Vītols; Merchants Road Basket Range S.Australia
Pilnv.persona Gunta Runiķe
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Pasūtītājs: 
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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

"VIRGAS" TILTA PĀR VIRGAS UPI PĀRBŪVE

E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv
LV 5020, Tālr.: (+371) 29486563, 26578227

Staru iela 6-7, Ķegums, Ķeguma novads,

PRIEKULES NOVADA AUTOCEĻŠ B43 GABALIŅU CEĻŠ KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Projektētājs: Būvprojekts:

Rasējums:

Līguma Nr.:

SITUĀCIJAS LPLĀNS

Būvp. d. vad. Projektēja Pārbaudīja

A.Buliga E.TolpežņikovsA.Buliga

PIEZĪMES:

2. Būvniecības laikā ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības. 
3. Doto rasējumu skatīt kopā ar pārējiem būvprojekta rasējumiem.

1. Dotais plāns attēlots uz 2017. gada janvārī uzmērītā topogrāfiskā plāna. Mērniecības darbus veica SIA "Topo Libau".
Uzmērītais topogrāfiskais plāns pievienots 1.Sējumā pielikumā Nr.1.
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“Irbītes”,Velta Olga Vītols; Merchants Road Basket Range S.Australia
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8000 - tilta barjeru turpinājums

8000 - tilta barjeru turpinājums

1%

4v 0.4kVH=38.58

1:31:2

Esošā tilta visām balstu uzkalām un pāļiem ir jānokaļ 
viss bojātais un viegli atdalošais betons. Visa virsma jānotīra 

0,4%

Ū.L. 29.88
10.01.2017

DET. "B"

6005 6015/2 6015/2 6005 17501750
21530

TILTA KOPSKATS, M1:100
1-1, FASĀDE 2-2, GARENGRIEZUMS(* segas virsmas augstuma atzīmes uz brauktuves ass)

Tilta vidus ass 31,56*31,59*31,55* 31,61*

Paplakas stacija Jaunlauki

31,00

32,00

30,00

29,00

28,00

33,00

34,00

35,00

36,00

37,00

38,00

39,00

Karstais asfalts AC11 surf, h=40
Karstais asfalts AC11 base/bin, h=40
Minerālmateriāls (fr. 0/45), h=250

A/c segas konstrukcija tilta pieejās:

20000 - tiltu drošības barjeras

Barjeras tilta pieejās Salturīga smilts, h=320

DET. "A"

(skatīt plānā) Barjeras tilta pieejās (skatīt plānā)

~29,50
~29,80

ar smilšu strūklu un bojātās vietas jāsaremontē ar remontjavu

Pāļa apbetonēšana

30,20

17
50

(novietojumu skatīt plānā)

DET. "C"

0,4%

Uzbetonējuma šuve

Augšdaļas nošļaupums 1:1

Piezīme: nogāzes virsma zem
ūdens notekcaurulēm veidojama

teknes formā

80

1000

8000 - tilta barjeru turpinājums8000 - tilta barjeru turpinājums

31,00

32,00

30,00

Karstais asfalts AC11 surf, h=40
Karstais asfalts AC11 base/bin, h=40
Minerālmateriāls (fr. 0/45), h=250
Salturīga smilts, h=320 (uz a/c ass)

5%

320

2,5%

2,5%

5%

2,5%

2,5%

1000 2250 - 3250 10002250 - 3250

5%

1:1,5
1:1,5

3-3, M1:50

A/c ass

Nomaļu uzpildīšana

75
0>350

5%

Profilēta un noblīvēta esošā pamatne (minerālmateriāls 0/32s)

>500

Esošā a/c
nogāze

Ev   = 150 MPa2

Ev   = 100 MPa22

Apzīmējumi: Ev   nestspējas prasības2

Ev   = 45 MPa

31,00

32,00

30,00

Karstais asfalts AC11 surf, h=40
Karstais asfalts AC11 base/bin, h=40
Minerālmateriāls (fr. 0/45), h=250
Salturīga smilts, h=320

2%

4-4, M1:50

A/c ass

Nomaļu uzpildīšana

75
0>350

Profilēta un noblīvēta esošā pamatne (minerālmateriāls 0/32s)

>500

1:1,5

5%

1:1,5

1000 2250 - 3250 mainīgs2250 - 3250

2,0%

2,0%

2%
Esošā a/c

nogāze Esošā a/c
nogāze

Ev   = 150 MPa2

Ev   = 100 MPa2
Ev   = 45 MPa2

A/C ass nospraužamo punktu koordinātes
Punkta Nr.

X, m
Y, m

1
257900.515
346181.273

2
257909.604
346199.088

3
257920.922
346220.288

4
257926.811
346243.321

5
257926.863
346248.321

Piezīme: Ar "X" dota austrumu koordināte, ar "Y" - ziemeļu koordināte 

TILTA PLĀNS, M1:100

BK-021:100; 1:50

Lapu sk.Stadija Rasējuma Nr.Arhīva Nr.Datums Mērogs

1/2T17-0329.05.2017

Pasūtītājs: 

BP

2.2.2/17/57
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

"VIRGAS" TILTA PĀR VIRGAS UPI PĀRBŪVE

E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv
LV 5020, Tālr.: (+371) 29486563, 26578227

Staru iela 6-7, Ķegums, Ķeguma novads,

PRIEKULES NOVADA AUTOCEĻŠ B43 GABALIŅU CEĻŠ KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Projektētājs: Būvprojekts:

Rasējums:

Līguma Nr.:

TILTA KOPSKATS

Būvp. d. vad. Projektēja Pārbaudīja

A.Buliga

RASĒJUMS SAMAZINĀTS UZ PUSI

PIEZĪMES:

2. Visi izmēri doti mm, augstuma atzīmes absolūtās, dotas metros. Visus izmērus precizē būvdarbu veicējs būvlaukumā uz vietas, pēc būvprojektā paredzēto konstrukciju nojaukšanas un krasta balstu atrakšanas.
3. Projektēšanai izmantots topogrāfiskais plāns (uzmērīts 2017.gada janvārī), LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
4. Doto rasējumu skatīt kopā ar BK-02 2/2.
5. Satiksmes organizēšanas shēmu būvdarbu laikā skatīt rasējumā Nr. SO-01. 

7. Visā būvdarbu laikā ievērot gaisa un pazemes (ja tādas atklāsies) komunikāciju aizsardzības prasības. Būvdarbu laikā jānodrošina esošo inženiertīklu aizsardzība un to nostiprināšana. 

1. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt rasējumā Nr. BK-00 un nodaļā "Tehniskās specifikācijas".

6. Teknes a/c nogāzēs (plānā) attēlotas shematiski, to izbūves augstuma atzīmes precizējamas būvlaukumā.

8. Asfaltbetona segas šķērskrituma maiņa (upes kreisā krasta pieejā) tilta galā no divpusējā uz vienpusējo veicama 7,515m garā posmā (izmērs uz brauktuves ass).
9. Tilta laiduma konstrukcijas nestspēja pēc remontdarbiem atbilstoši slodzei, kas noteikta Ministru kabineta noteikumu Nr. 279 (spēkā kopš 01.01.2016) "Ceļu satiksmes noteikumi" 2.pielikuma 

p.9 minētajai slodzei (vienass tilta slodze 11.5 tonnas, faktiskā masa nepārsniedz 30 tonnas). 
10. Ceļa segas konstrukcija tilta pieejās pieņemta atbilstoši VAS "Latvijas Valsts ceļi" ceļu segu tipveida konstrukciju katalogam (slogojuma klase V, ceļa segas konstrukcijas tips Nr.2, aprēķina 11,5 t ass slodze).

E.Tolpežņikovs

12. Būvdarbu laikā visa skartā teritorija ir jāsakārto vismaz tādā pat stāvoklī kā pirms darbu uzsākšanas. Teritorija jānoplanē, jāatjauno bojātās augu zemes slānis (atbisltoši esošajam biezumam) un 
jāapsēj ar daudzgadīgu zālāju sēklām.

A.Buliga

11. Būvprojektā netiek detalizēta sausas būvbedres nodrošināšana tilta konusu nostiprinājumu un starpbalsta pāļa apbetonējuma izbūvei; izvēlēto sausas būvbedres nodrošināšanas risinājumu Būvdarbu veicējam
ir jāsaskaņo ar Būvinženieri.



DET. "A", SAJŪGUMS AR UZBĒRUMU, M1:20

1:5

10%
Pirms apbetonēšanas darbiem esošo 

Polimēru modificēta hermētiska šuve 
a/b segas virskārtā, 30x40mm

Polimēru modificēta hermētiska šuve 
laiduma konstr. uzbetonējuma un 

30

pārejas plātnes sajūguma vietā

Minerālmateriāls (fr.0/45)
cementa javā, h=100

100

~700

1:1

Minerālmateriāls (fr.0/45)
cementa javā, h=100

m
in.110

320
100
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Brauktuves konstrukcija uz tilta
(skatīt BK-03)

1000 - hidroizolācija
kā uz tilta

plātņu virsma pārklājama ar 
saistes uzlabotāju

Bitumena mastika

Pirms apbetonēšanas darbiem esošo uzkalu virsma 
pārklājama ar saistes uzlabotāju (skatīt kopā ar 

200

divās kārtās

Salizturīga un drenējoša smilts, berama un blīvējama maksimums 20cm biezās kārtās

4000 - pārejas plātne

Asfaltbetona seguma robeža
(skatīt plānā)

min.400
min.500

1:1

Brauktuves konstrukcija tilta pieejās
(skatīt griez. 2-2)

Minerālmateriāls segas izbūvei tilta pieejās (Hmin. 20cm):
Virskārtā minerālmateriāls fr.0/32s, h=8cm
Apakškārtā minerālmateriāls fr.0/45, h(min.)=12cm

ASFALTBETONA SEGAS UN GRANTS SEGAS SAJŪGUMS, M1:20

1:1

rasējumu Nr. BK-04, griezumu 2-2)

Ø10 garenvirzienā (11 gab.)
monolīts betons, stiegrojums 

Konusa nostipr. atbalsts:

aptveri Ø8 ar soli 150mm

1:
2

400 150300

1:2

600
150

Monololīts betons (veidot rūtis ~1000x1000),
stiegrojuma Ø8 siets (150x150), h=100

Ģeotekstils
Minerālmateriāls (fr. 0/45), h=150

Konusa betona nostiprinājums:

1:3 - kreisajā krastā

DET. "B", M1:20

krāvums (spraugas aizpildāmas ar 
Laukakmeņu diam.20-30cm 

mazāka izmēra laukakmeņiem)

1:2 - labajā krastā;

Salizturīga smilts (izlīdzinošs slānis)

Nogāzes kritums zemtilta zonā:

Piezīme: ņemt vērā, ka zem tilta brauktuves ūdens notekcaurulēm konusa nostiprinājuma virsma veidojama
teknes formā (skatīt ras. Nr. BK-02 1/2)

S=0,25m2

Suspensija saistes uzlabošanai

DET. "C", M1:10
Šuve laid. konstr. uzbetonējumā, 
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aizpildīta ar polimērmodificēto
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(pirms nokalšanas)

(visi izmēri precizējami objektā)

Sprauga starp plātnēm iztīrāma un 
aizpildāma ar montāžas putām

100 100

Virs starpbalstiem esošo plātņu virsma
pārklājama ar bitumena mastiku

600 6500/2=3250

5-5, M1:20
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100 100

1:1

500

~1400

1:1

1:1

Minerālmateriāls (fr.0/45) cementa javā, h=100

Minerālmateriāls (fr.0/45) 

6460/2=3230

Starp laiduma konstrukcijas spārnsienu un pārejas plātni kā
paliekošo veidni izmantot putupolistirola plāksni (biezums 20mm)

Monololīts betons (h=100),
stiegrojuma Ø8 siets (100x100)
Minerālmateriāls (fr. 0/45), h=150

Nostiprināta ceļa nomale:
7700/2=3850

Bitumena mastika
divās kārtās

Bitumena mastika
divās kārtās

Salizturīga un drenējoša smilts, berama un blīvējama maks. 20cm biezās kārtās

Impregnējošs aizsargpārklājums

cementa javā, h=100
Pārejas plātne

Brauktuves konstrukcija tilta pieejās
(skatīt griez. 2-2)

5%

20

1:1,5

nostiprinājums
Konusa betona 

(skat. DET. "B")

(arī visu balstu uzkalu galiem fasādes skatā)

Nostiprinātas ceļa nomales betona un 
spārsnienas kontakta zonā lietot putu -

polistirola paliekošo veidni (biezums 20mm)

6-6, TEKNE A/C NOGĀZĒ, M1:20

1:1

Minerālmateriāla
siets 100x100

Stiegrojuma Ø8

Ģeotekstils

(fr. 0/45) pamats

Salizturīga
smilts

1:1

1:1

Minerālmateriāla (fr. 0/45) pamats

Stiegrojuma Ø8 siets 100x100

Betonā ievietoti laukakmeņi

7-7, ŪDENS SLĀPĒTĀJS, M1:20

1000 - 1500

100

150

1:1

1000

150
100 150

150
150

nostiprinājums
Konusa betona 

(skat. DET. "B")

Ģeotekstils

2.5%

Tilta vidus ass

8-8, M1:50

(esošā tilta vidus ass)

2.5%

6003250600 3250

7700

500

31,00

32,00

30,00

29,00

~30,20

500

1:1,5 1:1,5

1000

Piezīme: nogāzes virsma zem
ūdens notekcaurulēm veidojama

teknes formā

80

1000

(brauktuves konstrukciju detalizēti skatīt rasējumā Nr. BK-03)

500 500

5% 5%

250
Ūdens notekcauruļu

uzstādīšanas ass

250

BK-021:10; 1:20; 1:50

Lapu sk.Stadija Rasējuma Nr.Arhīva Nr.Datums Mērogs

2/2T17-0329.05.2017

Pasūtītājs: 

BP

2.2.2/17/57
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

"VIRGAS" TILTA PĀR VIRGAS UPI PĀRBŪVE

E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv
LV 5020, Tālr.: (+371) 29486563, 26578227

Staru iela 6-7, Ķegums, Ķeguma novads,

PRIEKULES NOVADA AUTOCEĻŠ B43 GABALIŅU CEĻŠ KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Projektētājs: Būvprojekts:

Rasējums:

Līguma Nr.:

TILTA KOPSKATS

Projektēja Pārbaudīja

A.Buliga

RASĒJUMS SAMAZINĀTS UZ PUSI

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm, augstuma atzīmes absolūtās, dotas metros. Visi izmēri precizējami būvlaukumā.
2. Doto rasējumu skatīt kopā ar Nr. BK-02 1/2.
3. Visas no jauna uzbetonēto konstrukciju betona virsmas (rasējumā norādītās), kuras saskarsies ar grunti, pārklāt ar 

E.Tolpežņikovs

Būvp. d. vad.

A.Buliga

bitumena mastiku divās kārtās.
4. Laiduma konstrukcijas uzbetonējuma atklātās betona virsmas (rasējumā norādītās) pārklājamas ar 

impregnējošu aizsargpārklājumu.

FAKTISKĀS MASAS IEROBEŽOJOŠO PAPILDUS CEĻA ZĪMJU IZVIETOJUMS

TILTA ZONA

t30

312

8011.4 km

t30

312

8011.4 km

5. Betona aizsargkārta stiegrojumam nom. 45 mm. 



DET. "A"

20÷80*

6006500/2=3250600 6500/2=3250
7700

Karstais asfalts AC 11 surf, h=40
Karstais asfalts AC 11 base/bin, h=40
Hidroizolācijas aizsargslānis, h=15
Hidroizolācija (līmējamā), h=4,5 (min.)
Laiduma konstrukcijas uzbetonējums

Esošās dz. bet. plātnes
Suspensija saistes uzlabošanai
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Ūdens notekcauruļu un
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Tilta vidus ass
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Visa laiduma konstrukcijas apakša
pārklājama ar torkrētjavu, h(min.)=20mm

(darbus veikt tikai pēc uzbetonējuma
izbūves visā brauktuves platumā)

TILTA BRAUKTUVES ŠĶĒRSGRIEZUMS, M1:20
(* atbilstoši VAS "Latvijas Valsts ceļi" izdotajām vadlīnijām "Tiltu drošības barjeras", 2012.g.; augstuma atzīmes relatīvās)
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Ievērojot to, ka drošības barjeras kalpos arī kā margas, to augstumam 
virs segas līmeņa ir jābūt vismaz 1,1m

Impregnējošs aizsargpārklājums
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veicami urbumi. Urbuma spraugas ap  
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DET. "A", ŪDENS ATVADE NO SEGAS, M1:10
(* norādīts minimālais izmērs, precizējams būvlaukumā)

Suspensija saistes
uzlabošanai

Suspensija saistes uzlabošanai
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DET. "B"
2,5%

2,5%

Notekcauruļu un drenāžas 
kanāla uzstādīšanas ass

Ūdens notekcauruļu izbūvei esošajās plātnēs
veicami urbumi. Urbuma spraugas ap  

ūdens notekcaurulēm aizpildīt  
ar iecementēšanas javu
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ŪDENS ATVADE NO HIDROIZOLĀCIJAS, M1:10

Suspensija saistes
uzlabošanai

2 2

Caurule, nerūsējošs tērauds  
(viengabalaina, bez pagarinājumiem) 

2-2, M1:10
Drenāžas kanāls

Granīta sīkšķembu  ar epoksīda
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kanāla uzstādīšanas ass
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DET. "B", M1:5

16

1 Piltuve, M1:2Filtrs, M1:2

Caurule, M1:2

2

3

ŪDENS NOTEKCAURULE NO HIDROIZOLĀCIJAS

Fiksējošā cilpa, M1:2
(Caurules nostiprināšanai pie stiegrām Ø12)
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Putupolistirols, b=16 

Hermētiķis, 16x20

UZBETONĒJUMA ŠUVES KONSTRUKCIJA, M1:10
(* izmēri precizējami būvlaukumā)

16

600

0,0%

Uzbetonējuma šuvju apakša2,5%

2,5%

šuves uzbetonējumā izbūvējamas 
virs starpbalstiem (skatīt

25
4*

(betona krāsā) 

tilta plānu rasējumā BK-02)

PIEZĪMES:

3. Visi izmēri doti milimetros. Visus izmērus precizē Būvuzņēmējs pēc esošās brauktuves konstrukcijas

1. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt rasējumā Nr. BK-00 un nodaļā "Specifikācijas".
2. Doto rasējumu skatīt kopā ar Nr. BK-02 un Nr. BK-04.

nojaukšanas un krasta balstu atrakšanas.
4. Brauktuves hidroizolācijas zemākajā vietā (starp ūdens notekcaurulēm) virs līmētās hidroizolācijas 

veidojami speciāla profila (60x16mm) garendrenāžas kanāli  kā arī šķērsdrenāžas kanāli abos tilta
galos (skatīt ras. Nr. BK-04).

5. Rasējumā norādītās uzbetonējuma konstrukcijas virsmas, kuras pakļautas tiešai apkārtējās vides iedarbībai, 
pārklājamas ar impregnējošu aizsargpārklājumu.

6. Pirms betona virsmu gruntēšanas un apstrādāšanas ar impregnējošu aizsargpārklājumu no tām jānotīra cementa
piena kārta un jāattauko.

7. Tilta drošības barjerām un to iebetonējamām detaļām ir jāatbilst H2 noturēšanas līmenim, bet darbības 
platumam - W4. 

8. Rasējumā ir parādīts, ka minimālajam torkretjavas biezumam ir jābūt 20mm, faktiski biezums var būt arī
lielāks, ievērtējot, ka esošajām plātnēm daudzviet atdalījusies betona aizsargkārta un korodējis stiegrojums.

BK-03Skat. ras.

Lapu sk.Stadija Rasējuma Nr.Arhīva Nr.Datums Mērogs

1/1T17-0329.05.2017
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E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv
LV 5020, Tālr.: (+371) 29486563, 26578227

Staru iela 6-7, Ķegums, Ķeguma novads,

PRIEKULES NOVADA AUTOCEĻŠ B43 GABALIŅU CEĻŠ KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Projektētājs: Būvprojekts:

Rasējums:

Līguma Nr.:

BRAUKTUVES KONSTRUKCIJA 

Projektēja Pārbaudīja

A.Buliga

RASĒJUMS SAMAZINĀTS UZ PUSI

E.Tolpežņikovs

Būvp. d. vad.

A.Buliga



2-2, M1:20
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Šuve laiduma konstr. uzbetonējumā 
(skatīt BK-02, DET. "C"). Novietojums 

plānā precizējams objektā, pēc esošās
brauktuves konstrukcijas nojaukšanas

PIEZĪMES:
1. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt rasējumā Nr. BK-00 un sējumā "Tehniskās specifikācijas".

3. Visi izmēri doti mm, augstuma atzīmes absolūtās un relatīvās, dotas metros. Visus izmērus precizē būvdarbu veicējs 
būvlaukumā uz vietas, pēc būvprojektā paredzēto konstrukciju nojaukšanas un krasta balstu atrakšanas.

RASĒJUMS SAMAZINĀTS UZ PUSI

2. Šo rasējumu skatīt kopā ar Nr. BK-02 un Nr. BK-03.

4. Izvēlēto esošās brauktuves konstruktīvo slāņu nojaukšanas metodi būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar 
būvprojekta tilta daļas autoru. 

5. Visas betona asās šķautnes veidot ar nošļaupumiem 20x20mm, izņemot vietas, kur tas nav norādīts citādi.
6. Ūdens notekcauruļu konstrukcija dota rasējumā Nr. BK-03.
7. Visām esošajām betona virsmām, kuras tiks apbetonētas, pirms pārklāšanas ar suspensiju saistes uzlabošanai,

ir jābūt notīrītām ar smilšu strūklu, tīrām un sausām.
8. Tilta drošības barjeru iebetonējamo detaļu izvietojums būvprojektā parādīts nosacīti. Iebetonējamās detaļas

būs atkarīgas no izvēlētā barjeru tipa. Piedāvājot alternatīvu risinājumu, ņemt vērā, ka iebetonējamās detaļas
nedrīkst atrasties uzbetonējuma šuvju vietās.

BK-04Skat. ras.

Lapu sk.Stadija Rasējuma Nr.Arhīva Nr.Datums Mērogs

1/1T17-0329.05.2017

Pasūtītājs: 

BP

2.2.2/17/57
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

"VIRGAS" TILTA PĀR VIRGAS UPI PĀRBŪVE

E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv
LV 5020, Tālr.: (+371) 29486563, 26578227

Staru iela 6-7, Ķegums, Ķeguma novads,

PRIEKULES NOVADA AUTOCEĻŠ B43 GABALIŅU CEĻŠ KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Projektētājs: Būvprojekts:

Rasējums:

Līguma Nr.:

LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONĒJUMS 

Projektēja Pārbaudīja

A.Buliga E.Tolpežņikovs

Būvp. d. vad.

A.Buliga

UZMANĪBU !!!
Nav pieļaujama nekādas tehnikas pārvietošanās pa tiltu plātņu saduršuvju remonta un uzbetonējuma izbūves būvdarbu veikšanas laikā !
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Poz. "6" izvietojums vienas plātnes robežās, M1:50
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PIEZĪMES:
1. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt rasējumā Nr. BK-00 un nodaļā "Specifikācijas".

3. Visi izmēri doti mm. Visus izmērus precizē būvdarbu veicējs būvlaukumā uz vietas, pēc būvprojektā paredzēto
konstrukciju nojaukšanas un krasta balstu atrakšanas.

2. Šo rasējumu skatīt kopā ar BK-04.

5. Betona aizsargkārta stiegrojumam nom. 45 mm. Vienā šķēlienā nevar būt vairāk kā 1/3 no stiegrām ar pārlaidumiem.
Uzbetonējuma stiegrojums koriģējams atkarībā no drošības barjeru iebetonējamo detaļu izvietojuma.

6. Stiegrojums sasienams katrā stiegru krustošanās vietā.

4. Pirms enkuru (poz.6) izbūves būvdarbu veicējam ar stiegru meklēšanas mērinstrumentu ir jānosaka esošā 
stiegrojuma novietojums, nav pieļaujama esošā stiegrojuma bojāšana izbūvējot enkurus.

RASĒJUMS SAMAZINĀTS UZ PUSI

BK-05Skat. ras.

Lapu sk.Stadija Rasējuma Nr.Arhīva Nr.Datums Mērogs

1/1T17-0329.05.2017

Pasūtītājs: 

BP

2.2.2/17/57
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

"VIRGAS" TILTA PĀR VIRGAS UPI PĀRBŪVE

E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv
LV 5020, Tālr.: (+371) 29486563, 26578227

Staru iela 6-7, Ķegums, Ķeguma novads,

PRIEKULES NOVADA AUTOCEĻŠ B43 GABALIŅU CEĻŠ KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Projektētājs: Būvprojekts:

Rasējums:

Līguma Nr.:

LAIDUMA KONSTRUKCIJAS UZBETONĒJUMA STIEGROJUMS

Projektēja Pārbaudīja

A.Buliga E.Tolpežņikovs

Būvp. d. vad.

A.Buliga

7. Būvprojektā netiek detalizētas drošības barjeru iebetonējamās detaļas, tās ir atkarīgas no izvēlētā drošības barjeru
tipa. Izstrādājot detalziētos drošības barjeru rasējumus Būvdarbu veicējam ir jāizvieto precīzās drošības barjeru
enkurdetaļas un jāsaskaņo ar būvprojekta autoru.



SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA TILTA PĀRBŪVES DARBU LAIKĀ

PIEZĪMES:
1. Ceļa zīmes un šķērsnorobežojums uzstādāms atbilstoši LR MK - "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem".
2. Satiksmes organizāciju būvdarbu laikā veikt atbilstoši LR MK - "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem".
3. Ceļa zīmes izgatavojamas un uzstādāmas atbilstoši LVS 77:1 "Ceļa zīmes", LVS 77:2 "Uzstādīšanas

4. Individuāli projektējamās zīmes burtu augstums 150mm.
noteikumi" un LVS 77:3 "Tehniskās prasības".

5. Satiksmes organizēšanas shēmā ir dots principiāls risinājums. Ja nepieciešams, Būvdarbu veicējs izstrādā un 
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BRĪDINĀJUMA PLAKĀTS*

* Brīdinājuma plakātu uzstāda ievērojot šādus nosacījumus: 
1) uz brīdinājuma plakāta ir 118.ceļa zīmes attēls un uzraksts "Uzmanību! Uz ceļa strādā", plakāta apakšējā daļā norāda tā

2) brīdinājuma plakātam ir dzeltens fons, izmēri - 2,20 m x 1,50 m. Plakāta fons un 118.ceļa zīmes attēls ir no I klases 
gaismu atstarojošas virsmas ar melnu uzrakstu (burtu augstums ir 20 cm plakāta augšējā daļā un 10 cm - apakšējā daļā); 

būvdarbu veicēja nosaukumu, tālruņa numuru un adresi, kurš veic darbus; 

3) brīdinājuma plakāta malas attālums no brauktuves malas nedrīkst būt mazāks par 1 m;
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4) brīdinājuma plākatus izvieto 400m pirms tilta.

saskaņo detalizētu satiksmes organizēšanas shēmu.

TILTA ZONA

SO-01-

Lapu sk.Stadija Rasējuma Nr.Arhīva Nr.Datums Mērogs

1/1T17-0327.07.2017

Pasūtītājs: 

BP

2.2.2/17/57
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA

"VIRGAS" TILTA PĀR VIRGAS UPI PĀRBŪVE

E-pasts: btprojekts@btprojekts.lv, http://www.btprojekts.lv
LV 5020, Tālr.: (+371) 29486563, 26578227

Staru iela 6-7, Ķegums, Ķeguma novads,

PRIEKULES NOVADA AUTOCEĻŠ B43 GABALIŅU CEĻŠ KM 1,470
KAD. NR. 64980020053, 64980040206

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Projektētājs: Būvprojekts:

Rasējums:

Līguma Nr.:

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

Būvp. d. vad. Projektēja Pārbaudīja

A.BuligaE.Tolpežņikovs

TILTA PĀRBŪVES BŪVDARBU LAIKĀ

BRĪDINĀJUMA PLAKĀTS

73
0PA

PL
A

K
A

PR
IE

K
U

LEPaplakas st.

0.
35

km

V1210

733

0.
35

km

731

730

PA
PLA

K
A

PR
IEK

U
LE

Paplakas st.

0.35km

V12100.35km

734

731

732

733732

734

7. Ja Virgas tilta būvniecības laikā Daļģu tilts joprojām ir slēgts, tad Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā jauna satiksmes
organizēšanas shēma, kas jāsaskaņo ar VAS "Latvijas valsts ceļi" Liepājas nodaļu.

6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā izstrādāta gadījumam, kad Daļģu tilts ir atjaunots.

A.Buliga

Daļģu tilts
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“Klepeķini”, Andaburska Irēna, Andaburska Marija, Isakova Tatjana
Pilnv.persona Jurijs Isakovs

“Irbītes”,Velta Olga Vītols; Merchants 
Road Basket Range S.Australia

Pilnv.persona Gunta Runiķe

“Irbītes”,Velta Olga Vītols; Merchants Road Basket Range S.Australia
Pilnv.persona Gunta Runiķe

“Klepeķini”, Andaburska Irēna, Andaburska Marija, Isakova Tatjana
Pilnv.persona Jurijs Isakovs
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PIEZĪMES:
1. Būvdarbu organizēšanas aprakstu skatīt 1.Sējuma nodaļā Nr. 5 "Darba organizēšanas projekts". Dotā organizācija 

4. Tehnikas nokļūšana un materiālu pievešana uz objektu organizējama pa esošajiem ceļiem.
5. Doto rasējumu skatīt kopā ar rasējumu Nr. SO-01.

ir principiāla un uzskatāma par rekomendāciju. Būvdarbu veicējs ir tiesīgs piedāvāt savu būvdarbu organizēšanu.

6. Orientējošs būvdarbu kalendārais grafiks dots 1.Sējuma pielikumā Nr. 3.

3. Būvdarbu veicējs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un zemes īpašnieku, ir tiesīgs rasējumā norādītās materiālu 
krautnes, tehnikas novietnes, strādnieku u.c. sadzīves telpas izvietot citā vietā.

10. Būvdarbu laikā visa skartā teritorija ir jāsakārto vismaz tādā pat stāvoklī kā pirms darbu uzsākšanas. Teritorija 
jānoplanē, jāatjauno bojātās augu zemes slānis (atbisltoši esošajam biezumam) un jāapsēj ar daudzgadīgu 

DOP PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

1 Materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukums;

Konteinertipa vagoniņi darba vadītājiem un strādnieku ģērbtuves;

Pārvietojamās WC;

Pagaidu gājēju tilts (piem., pontonu);

Vieta, kur atrodas pirmās palīdzības aptieciņa;

Vieta, kur atrodas glābšanas riņkis;

Vieta, kur atrodas ugunsdzēsības stendi;

Būvlaukuma pilsētiņas norobežojošais (mobīlais žogs).

7. Pagaidu gājēja tilta (iesk., celiņa) precīzo novietojumu, detalizāciju kā arī materiālus izvēlas un izstrādi veic būvdarbu veicējs.

2. Pirms darbu uzsākšanas objektā Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP) un jāsaskaņo ar
visiem apakšuzņēmējiem, kas tiks piesaistīti darbu veikšanai objektā.

8. Būvlaukuma pilsētiņā ir jābūt pieejamiem uguns dzēšamajiem aparātiem ar to derīgumu atbilstošām atzīmēm.
9. Veicot darbus gar ūdens malu, tuvumā ir jābūt izvietotiem glābšanu riņķiem; ja nav uzstādītas norobežojošās 

konstrukcijas, tad darbiniekiem obligāti jānēsā peldvestes.

2
3
4

zālāju sēklām.

(datums)

(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

(paraksts)

3-00648

Andris Buliga

29.05.2017

Šī būvprojekta 
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, 

kā arī tehnisko noteikumu prasībām

DOP DAĻAS

Būvprojekta daļas vadītājs
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Pielikumi 
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Pielikums Nr.2. Konstrukciju aprēķini (kopsavilkums) 

Izejas dati: 
Galvenais stiegrojums: A-II klase (pieņemta no līdzīgiem projektiem), diam.=18mm (piemērīts dabā), 
fyd=240 N/mm2 (pieņemta no līdzīgiem projektiem). Vidējām plātnēm (platums 0.98m, tiltam 6 gab.) 
ir 8 stiegras d=18mm. Malējās plātnēm (tilta ārmalās, platums 0.72m) ir 6 stiegras d=18mm. 
Aplēsēs tiek pieņemts betons atbilstoši klasei C25/30 (noteikta izmantojot Šmidta āmuru).  
Ievērojot šā brīža plātņu bojājumus, plātņu nestspēja pieņemta ar 20% samazinājumu. 

Ievērojot to, ka esošais tilts ir pārtrauktas sistēmas tilts, aprēķins tiek veikts vienam laidumam. 
Attālums starp balstījuma vietām – 5.7m, kopējais laiduma garums – 6m. 

Plātņu šķērsspēka nestspēja noteikta pēc SNIP standarta 2.03.01-84 (bez bīdes stiegrojuma). 
Piepūles tilta laiduma konstrukcijā noteiktas izmantojot telpisku aprēķina modeli aprēķinu  
programmā “SuperSTRESS 7.2C”. No telpiskā aprēķina modeļa noteikta pašsvara un mainīgo slodžu 
ietekme uz laiduma konstrukciju.  
 

 
 

1.att. Laiduma konstrukcijas aprēķina modelis programmā “SuperSTRESS 7.2C” 
 

2.att. Aprēķinā pieņemtā viena transportlīdzekļa ar kopējo masu 44t aprēķina shēma 
 
Aplēsēs (rezultātus skatīt nākošajā lappusē) tiek pieņemts, ka jaunais uzbetonējums iekļaujas 
kopdarbībā ar esošajām plātnēm (resp., būvdarbu laikā jāveic turu izbūve zem esošajām 
laiduma konstrukcijas plātnēm).  
Uz tilta brauktuves (šķērsvirzienā) tiek pieņemti divi transportlīdzekļi, attālums no brauktuves malas 
līdz pirmās ass ritenim tiek pieņemts 0.5m (attālums starp abiem transportlīdzekļiem – 1m). 
Pieliktās slodzes: 
Pastāvīgās slodzes – konstrukcijas pašsvars, brauktuves segas pašsvars, barjeru pašsvars. 
Mainīgās slodzes – divu transporta līdzekļu slodze 44t atbilstoši shēmai. 
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Slodžu kombinācijas: 
Plātnes konstrukcijā maksimālās piepūles pie kombinācijas brauktuves plātnes pašsvars + segas un 
barjeru pašsvars + torkretjavas pašsvars + nelabvēlīgā stāvoklī novietoti divi blakus esoši 44t 
transporta līdzekļi. Slodžu drošības koeficienti 1.35 – satiksmes slodzēm, karnīzēm, barjerām, segai, 
torkretjavai. Slodžu drošības koeficients 1.1 – plātnes pašsvara slodzēm. 

 
Aprēķina rezultātus skatīt zemāk dotajā tabulā. 

Piepūle 

Normatīvās slodzes Kopā 

Nestspēja Piezīmes 
Plātnes un 

uzbetonējuma 
pašsvars. 

Segas 
konstr.  

Barjeras 
Torkretjavas 

pašsvars 

44t 
transport- 
līdzekļi 

Normatīvā 
(SLS) 

Aplēses 
(ULS) 

M, kNm 
(laiduma 
vidū, 
vidējā 
plātne) 

40.59 7.97 0.52 1.75 65.29 116.11 146.60 156.64 
Nestspēja 

ir 
nodrošināta 

M, kNm 
(laiduma 
vidū, 
malējā 
plātne) 

82.31 13.69 2.37 3.45 114.45 216.26 271.38 277.64 
Nestspēja 

ir 
nodrošināta 

Q, kN 
(laiduma 
galos, 
vidējā 
plātne) 

30.77 5.81 0.18 1.22 54.92 92.90 117.71 241.08 
Nestspēja 

ir 
nodrošināta 

Q, kN  
(laiduma 
galos, 
malējā 
plātne) 

49.70 6.33 1.93 1.84 57.91 117.71 146.48 204.92 
Nestspēja 

ir 
nodrošināta 

SLS – lietojamības robežstāvoklis (drošības koeficients 1,00); 
ULS – nestspējas robežstāvoklis (drošības koeficients 1,35; 1,1 plātnes un uzbetonējuma pašsvaram). 

 

Tā kā nav atrasta nekāda tehniskā dokumentācija (projekts un/vai būves izpilddokumentācija) 
par esošo tiltu, tad nav zināms faktiskais pāļu garums, līdz ar to balstu nestspēja analītiski nav 
nosakāma. 
 
Secinājumi: 
Ievērojot to, ka: 

1)  būvprojekta ekspertīzes gaitā (skat. ekspertīzes slēdziena veikto aprēķina sadaļas secinājumu 2 
punktu) tiek norādīts “…līdzīgas konstrukcijas tipveida plātņu tiltiem ar 6 m laidumu un 
brauktuves gabarītu G-7 m (nesošais stieptais stiegrojums 8 d=18 mm), kas paredzēti slodzēm 
H8 un НГ-30 uz iekšsaimniecības ceļiem…”, resp., tilts ir paredzēts slodzēm ar aprēķina  
transporta līdzekļa maksimālo masu 30 tonnas; 

2)  lai nodrošināt laiduma konstrukcijas nestspēju atbilstoši būvprojektā pieņemtajam, pirms jaunā 
apbetonējuma izbūves, būtu jāatslogo visi tilta laidumi – bet tas ir sarežģīts, darbietilpīgs un 
dārgs pasākums (saistīts ar pagaidu balstu un/vai turu izbūvi zem katra laiduma), kas dotajam 
tiltam ekonomiski nebūtu pamatojams, bez tam, ievērojot to, ka nav zināms faktiskais pāļu 
garums (un / vai balstījuma veids) – tilta balstu nestspēja analītiski nav nosakāma, nebūtu 
pieļaujams paredzēt smagāku transportlīdzekļu par 30 tonnām pārvietošanos pār tiltu; 

 
būvprojektā tiek pieņemts norādīt maksimālo pieļaujamo faktiskās masas ierobežojumu 30 
tonnas. 
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Pielikums Nr.3. Orientējošais būvdarbu kalendārais grafiks 

 

Nr. Darbu veids 
Mēnesis 

1 2 3 4 5 6 

1 
Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, SO ceļa zīmju 
uzstādīšana (iesk., pagaidu gājēju tiltiņa izbūvi) 

       

2 
Esošā tilta brauktuves konstrukciju demontāža (līdz plātņu 
virsmas līmenim) 

       

3 Starpbalsta pāļa apbetonēšana        
4 Konstrukciju tīrīšana ar smilšu strūklu        
5 Balstu uzkalu paplašinājuma un pārejas plātņu izbūve         

6 
Tilta laiduma konstrukcijas uzbetonējuma izbūve, 
torkretēšanas darbi (pēc uzbetonējuma izbūves) 

       

7 
Tilta brauktuves segas konstrukcijas un drošības barjeru 
izbūve (uz tilta) 

       

8 Konusu nostiprinājumu izbūve         

9 
Tilta pieeju segas konstrukcijas izbūve, drošības barjeru 
izbūve (tilta pieejās) 

       

10 
Demobilizācija, būvdarbu skartās teritorijas sakārtošana un 
labiekārtošana 
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